
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 26 CASAS POPULARES DATA BASE - 05/23

LS = 120,87%

BDI = 20,00%

ITEM COD. REF.  SERVIÇOS UNID.  PREÇO  TOTAL C/ BDI 

1 MOBILIZAÇÃO  R$                           246.991,11 

1.1 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1.250,00             1.250,00                              75,47                             90,56                             113.202,72 

1.2 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   320,00                320,00                              59,57                             71,48                               22.873,79 

1.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   462,00                462,00                              89,93                           107,92                               49.857,34 

1.4 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     66,00                  66,00                            283,51                           340,21                               22.453,74 

1.5 16.06.051 FDE CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2                     70,00                  70,00                            459,57                           551,48                               38.603,52 

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO  R$                           180.271,92 

2.1 100350 SINAPI M2                     16,20                421,20                            349,61                           419,53  R$                      176.704,49 

2.2 103689 SINAPI M²                     12,00                  12,00                            197,85                           237,42  R$                           2.849,08 

2.3 103694 SINAPI UND                       6,00                    6,00                              99,77                           119,73  R$                              718,35 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                             87.909,42 

3.1 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M²                     50,94             1.324,44                                8,00                               9,59  R$                        12.707,60 

3.2 97741 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            153,55                           184,27  R$                           4.790,92 

3.3 101489 SINAPI UND                       1,00                  26,00                         1.888,23                       2.265,88  R$                        58.912,80 

3.4 95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016� � UN                       1,00                  26,00                            150,74                           180,89  R$                           4.703,03 

3.5 ORÇ POSTE PADRÃO MONOFÁSICO UND                       1,00                  26,00                            217,79                           261,35  R$                           6.795,08 

4 FUNDAÇÃO (RADIER)  R$                           312.162,39 

4.1 97101 SINAPI M²                     65,74             1.709,24                            152,19                           182,63  R$                      312.162,39 

5 SUPERESTRUTURA  R$                           294.150,70 

5.1 92759 SINAPI KG                     34,00                884,00                              12,15                             14,59  R$                        12.893,97 

5.2 92762 SINAPI KG                   138,50             3.601,00                                8,72                             10,46  R$                        37.659,91 

5.3 92761 SINAPI KG                     13,50                351,00                                9,75                             11,70  R$                           4.108,01 

5.4 103672 SINAPI M³                       1,70                  44,20                            566,96                           680,35  R$                        30.071,65 

5.5 92413 SINAPI M²                     19,20                499,20                            107,91                           129,49  R$                        64.642,02 

5.6 93205 SINAPI ML                   127,65             3.318,90                              29,10                             34,91  R$                      115.879,14 

5.7 101963 SINAPI M²                       4,50                117,00                            205,81                           246,97  R$                        28.896,00 

6 PAREDES E PAINEIS  R$                           414.646,38 

6.1 103322 SINAPI M²                     28,41                738,66                              64,48                             77,38  R$                        57.155,71 

6.2 103324 SINAPI M²                   134,84             3.505,84                              84,98                           101,97  R$                      357.490,67 

7 ESQUADRIAS  R$                           181.432,79 

7.1 91313 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            841,74                       1.010,09  R$                        26.262,43 

7.2 91314 SINAPI UND                       2,00                  52,00                            856,20                       1.027,45  R$                        53.427,17 

7.3 94805 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            453,36                           544,03  R$                        14.144,80 

7.4 94572 SINAPI M²                       2,40                  62,40                            495,71                           594,85  R$                        37.118,61 

7.5 94570 SINAPI M²                       1,20                  31,20                            319,67                           383,60  R$                        11.968,46 

7.6 94569 SINAPI M²                       1,82                  47,32                            678,21                           813,85  R$                        38.511,34 

8 COBERTURA  R$                           593.474,12 

8.1 ORÇ ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA TIPO STEELFRAME (TELHAS CERÂMICAS) M²                     65,77             1.710,02                            232,21                           278,65  R$                      476.500,49 

8.2 94442 SINAPI M²                     65,77             1.710,02                              32,68                             39,21  R$                        67.052,78 

8.3 94231 SINAPI ML                     25,00                650,00                              64,00                             76,80  R$                        49.920,85 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                             29.146,28 

9.1 98555 SINAPI M²                     37,03                962,78                              25,23                             30,27  R$                        29.146,28 

10 REVESTIMENTO INTERNO  R$                           164.401,80 

 QUANT. POR 
CASA  QUANT. TOTAL  PREÇO UNITÁRIO S/ 

BDI 
 PREÇO UNITÁRIO C/ 

BDI 

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA 
(EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 
(¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA S 
EM MADEIRA SERRADA. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09
/2020

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
PORTA DE ABRIR EM AÇO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 
CM

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM AÇO, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 
VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO NATURAL BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR

JANELA DE CORRER, EM AÇO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, 
ACABAMENTO NATURAL, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

JANELA MAXIM AR, EM AÇO, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO NATURAL, BATENTE DE 
4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS , 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018



10.1 87879 SINAPI M²                   180,41             4.690,66                                3,86                               4,64  R$                        21.753,45 

10.2 87547 SINAPI M²                   165,41             4.300,66                              21,76                             26,11  R$                      112.288,33 

10.3 87549 SINAPI M²                     15,00                390,00                              20,51                             24,62  R$                           9.600,71 

10.4 93393 SINAPI M²                     15,00                390,00                              44,36                             53,23  R$                        20.759,30 

11 FORRO  R$                             78.103,43 

11.1 96111 SINAPI M²                     39,29             1.021,54                              63,71                             76,46  R$                        78.103,43 

12 REVESTIMENTO EXTERNO  R$                           126.430,38 

12.1 87894 SINAPI M²                   145,97             3.795,22                                6,00                               7,20  R$                        27.338,86 

12.2 87547 SINAPI M²                   145,97             3.795,22                              21,76                             26,11  R$                        99.091,51 

13 PISOS  R$                           101.618,70 

13.1 95241 SINAPI M²                     13,40                348,40                              29,97                             35,96  R$                        12.528,90 

13.2 87248 SINAPI M²                     42,92             1.115,92                              37,40                             44,88  R$                        50.083,03 

13.3 98681 SINAPI M²                     42,92             1.115,92                              29,13                             34,95  R$                        39.006,76 

14 ACABAMENTOS  R$                             20.655,82 

14.1 88648 SINAPI ML                     33,00                858,00                                6,03                               7,23  R$                           6.205,30 

14.2 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESP= 2,0 CM. ML                       1,50                  39,00                              69,99                             83,99  R$                           3.275,69 

14.3 101965 SINAPI ML                       5,20                135,20                              68,88                             82,65  R$                        11.174,83 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                           180.058,48 

15.1 101876 SINAPI UND                       1,00                  26,00                              59,49                             71,38  R$                           1.856,01 

15.2 104473 SINAPI UND                       5,00                130,00                            337,12                           404,55  R$                        52.591,06 

15.3 104474 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            353,91                           424,70  R$                        11.042,09 

15.4 104475 SINAPI UND                     10,00                260,00                            302,97                           363,56  R$                        94.526,00 

15.5 104481 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            303,15                           363,78  R$                           9.458,22 

15.6 93653 SINAPI UND                       1,00                  26,00                              10,74                             12,89  R$                              335,05 

15.7 93654 SINAPI UND                       2,00                  52,00                              11,28                             13,54  R$                              704,14 

15.8 93658 SINAPI UND                       1,00                  26,00                              16,97                             20,36  R$                              529,42 

15.9 97589 SINAPI UND                       6,00                156,00                              30,94                             37,12  R$                           5.791,50 

15.10 100860 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            103,37                           124,04  R$                           3.225,02 

16 INSTALAÇÕES HIDRO/SANITARIAS  R$                           108.703,58 

16.1 89362 SINAPI UN                       3,00                  78,00                                8,16                               9,79  R$                              763,69 

16.2 89367 SINAPI UN                       2,00                  52,00                              11,53                             13,84  R$                              719,69 

16.3 89501 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              11,87                             14,25  R$                              370,46 

16.4 89366 SINAPI UN                        1,00                  26,00                              13,69                             16,43  R$                              427,26 

16.5 89374 SINAPI UN                        1,00                  26,00                                9,41                             11,30  R$                              293,74 

16.6 89394 SINAPI UN                        3,00                  78,00                              16,26                             19,51  R$                           1.522,08 

16.7 89397 SINAPI UN                       3,00                  78,00                              13,37                             16,04  R$                           1.251,35 

16.8 89498 SINAPI UN                       3,00                  78,00                              12,20                             14,64  R$                           1.141,91 

16.9 89502 SINAPI UN                        1,00                  26,00                              14,99                             17,99  R$                              467,80 

16.10 89356 SINAPI M                     33,70                876,20                              20,66                             24,79  R$                        21.719,01 

16.11 89357 SINAPI M                       3,50                  91,00                              29,90                             35,88  R$                           3.265,09 

16.12 89449 SINAPI M                       2,50                  65,00                              14,87                             17,85  R$                           1.159,96 

16.13 89499 SINAPI UN                       7,00                182,00                              19,13                             22,96  R$                           4.177,97 

16.14 89713 SINAPI M                       1,00                  26,00                              31,48                             37,78  R$                              982,23 

16.15 89731 SINAPI UN                        2,00                  52,00                              10,99                             13,18  R$                              685,54 

16.16 89711 SINAPI M                       5,50                143,00                              18,94                             22,73  R$                           3.250,50 

16.17 89712 SINAPI M                       1,50                  39,00                              24,11                             28,93  R$                           1.128,16 

16.18 89714 SINAPI  M                     14,00                364,00                              33,53                             40,24  R$                        14.645,83 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM , 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30CM, ARGAMASSA TIPO AC I.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
EXTERNA DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM.

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

PISO CIMENTADO (REGULARIZAÇÃO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 6CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA).PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA 
ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
 PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UM

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E  
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



16.19 89737 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              90,48                           108,58  R$                           2.823,03 

16.20 89744 SINAPI UN                        1,00                  26,00                              19,56                             23,48  R$                              610,35 

16.21 89797 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              40,82                             48,98  R$                           1.273,48 

16.22 89813 SINAPI UN                       4,00                104,00                                5,66                               6,79  R$                              706,64 

16.23 89817 SINAPI UN                       2,00                  52,00                              24,90                             29,88  R$                           1.553,78 

16.24 89821 SINAPI UN                       4,00                104,00                              14,69                             17,63  R$                           1.833,81 

16.25 104352 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              27,63                             33,15  R$                              861,99 

16.26 104354 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              34,59                             41,51  R$                           1.079,25 

16.27 102605 SINAPI UN                       1,00                  26,00                            280,63                           336,75  R$                           8.755,61 

16.28 89549 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              10,88                             13,05  R$                              339,35 

16.29 89710 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              18,28                             21,94  R$                              570,33 

16.30 98111 SINAPI UN                       2,00                  52,00                            179,49                           215,39  R$                        11.200,36 

16.31 104329 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              49,98                             59,98  R$                           1.559,43 

16.32 89970 SINAPI UND                       1,00                  26,00                              61,54                             73,85  R$                           1.920,09 

16.33 89972 SINAPI UN                        2,00                  52,00                              55,44                             66,53  R$                           3.459,53 

16.34 104328 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              49,98                             59,98  R$                           1.559,43 

16.35 89707 SINAPI UN                       1,00                  26,00                              31,50                             37,80  R$                              982,75 

16.36 98104 SINAPI UN                       1,00                  26,00                            309,04                           370,85  R$                           9.642,08 

17 LOUÇAS E METAIS  R$                             76.549,96 

17.1 93441 SINAPI UND                       1,00                  26,00                         1.013,66                       1.216,40  R$                        31.626,31 

17.2 86939 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            461,90                           554,28  R$                        14.411,27 

17.3 86931 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            439,14                           526,97  R$                        13.701,15 

17.4 86929 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            416,78                           500,13  R$                        13.003,46 

17.5 95546 SINAPI UND                       1,00                  26,00                            122,04                           146,45  R$                           3.807,76 

18 PINTURA  R$                           133.718,74 

18.1 88485 SINAPI  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M²                   312,21             8.117,46                                2,34                               2,81  R$                        22.835,61 

18.2 88489 SINAPI M²                   312,21             8.117,46                              10,38                             12,45  R$                      101.069,81 

18.3 102214 SINAPI  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. M²                     15,22                395,72                              20,67                             24,80  R$                           9.813,32 

19 OUTROS SERVIÇOS  R$                           246.263,19 

19.1 C1807 SEINFRA M²                     25,70                668,20                            307,12                           368,55  R$                      246.263,19 

20 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$                             22.090,62 

20.1 16.11.005 FDE LIMPEZA FINAL DA OBRA M²                     50,94             1.324,44                              13,90                             16,68  R$                        22.090,62 

TOTAL  R$  3.598.779,81 

 ELSO LEMES FILHO 

 ENG. CIVIL – CREA 0601113022 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
ASNITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_001/08/2022

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 
0,8 M. AF_12/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ) 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

 MURO CONTORNO (FECHAMENTO) DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) 
REBOCADO, COM PINTURA


	SINTÉTICO

