



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

CONCORRÊNCIA 90007/2024

Às 13:11 horas do dia 31 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, DIRCEU POLO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 4007/2024, Concorrência nº 90007/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Execução de Obra Civil de Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico em Vias Públicas do Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 14/10/2024 às 08:00 até 30/10/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/10/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2024 às 09:36:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
30/10/2024 às 09:36:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.533.961,3100
Unidade de fornecimento:	UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.310.***-*0 - DIRCEU POLO FILHO para CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78, melhor lance: R\$ 912.835,1400. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60,

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1.198.999,9900	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.511.662/0001-10 - AUTEM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 1.364.982,9000	-
Valor proposta: R\$ 1.518.590,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
51.849.729/0001-78 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 912.835,1400	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 1.533.961,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.681.778/0001-00 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 978.594,9800	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.684.406/0001-24 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 913.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.325.219/0001-54 - OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R\$ 1.400.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 913.145,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
46.889.934/0001-27 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1.279.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 919.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.533.961,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
06.242.356/0001-18 - VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 1.300.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.486.612,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:00:58	51.849.729/0001-78	R\$ 1.400.000,0000
30/10/2024 09:01:09	46.889.934/0001-27	R\$ 1.390.000,0000
30/10/2024 09:01:44	26.325.219/0001-54	R\$ 1.400.000,0000
30/10/2024 09:02:06	26.511.662/0001-10	R\$ 1.388.086,9200
30/10/2024 09:02:13	07.855.006/0001-90	R\$ 1.387.000,0000
30/10/2024 09:02:23	46.889.934/0001-27	R\$ 1.386.000,0000
30/10/2024 09:02:28	12.804.156/0001-04	R\$ 1.385.000,0000
30/10/2024 09:02:35	46.889.934/0001-27	R\$ 1.384.000,0000
30/10/2024 09:02:53	12.804.156/0001-04	R\$ 1.382.000,0000
30/10/2024 09:03:25	26.511.662/0001-10	R\$ 1.381.000,0000
30/10/2024 09:03:32	46.889.934/0001-27	R\$ 1.380.000,0000
30/10/2024 09:03:48	51.849.729/0001-78	R\$ 1.370.000,0000
30/10/2024 09:04:34	49.681.778/0001-00	R\$ 1.366.070,8100
30/10/2024 09:05:03	07.855.006/0001-90	R\$ 1.365.000,0000
30/10/2024 09:05:11	12.804.156/0001-04	R\$ 1.364.950,0000
30/10/2024 09:05:27	46.889.934/0001-27	R\$ 1.363.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:05:31	07.855.006/0001-90	R\$ 1.360.000,0000
30/10/2024 09:05:48	12.804.156/0001-04	R\$ 1.355.950,0000
30/10/2024 09:06:06	07.855.006/0001-90	R\$ 1.354.000,0000
30/10/2024 09:06:11	51.849.729/0001-78	R\$ 1.350.000,0000
30/10/2024 09:06:23	49.681.778/0001-00	R\$ 1.348.256,6500
30/10/2024 09:06:42	07.855.006/0001-90	R\$ 1.340.000,0000
30/10/2024 09:07:09	26.511.662/0001-10	R\$ 1.364.982,9000
30/10/2024 09:07:15	26.684.406/0001-24	R\$ 1.339.110,5100
30/10/2024 09:07:17	49.681.778/0001-00	R\$ 1.334.776,3100
30/10/2024 09:07:23	07.855.006/0001-90	R\$ 1.330.000,0000
30/10/2024 09:07:36	12.804.156/0001-04	R\$ 1.325.950,0000
30/10/2024 09:08:07	51.849.729/0001-78	R\$ 1.320.000,0000
30/10/2024 09:08:15	07.855.006/0001-90	R\$ 1.319.000,0000
30/10/2024 09:08:28	06.242.356/0001-18	R\$ 1.300.000,0000
30/10/2024 09:08:46	51.849.729/0001-78	R\$ 1.299.000,0000
30/10/2024 09:08:50	49.681.778/0001-00	R\$ 1.289.023,5700
30/10/2024 09:08:58	07.855.006/0001-90	R\$ 1.280.000,0000
30/10/2024 09:09:05	12.804.156/0001-04	R\$ 1.289.000,0000
30/10/2024 09:09:14	46.889.934/0001-27	R\$ 1.279.000,0000
30/10/2024 09:09:23	12.804.156/0001-04	R\$ 1.250.000,0000
30/10/2024 09:09:31	51.849.729/0001-78	R\$ 1.249.000,0000
30/10/2024 09:09:32	07.855.006/0001-90	R\$ 1.240.000,0000
30/10/2024 09:09:38	26.684.406/0001-24	R\$ 1.225.688,0700
30/10/2024 09:09:38	12.804.156/0001-04	R\$ 1.235.000,0000
30/10/2024 09:09:44	12.804.156/0001-04	R\$ 1.220.000,0000
30/10/2024 09:09:49	07.855.006/0001-90	R\$ 1.200.000,0000
30/10/2024 09:10:03	51.849.729/0001-78	R\$ 1.199.000,0000
30/10/2024 09:10:07	26.684.406/0001-24	R\$ 1.190.000,0000
30/10/2024 09:10:14	07.855.006/0001-90	R\$ 1.100.000,0000
30/10/2024 09:10:19	49.681.778/0001-00	R\$ 1.178.122,6700
30/10/2024 09:10:35	40.990.217/0001-00	R\$ 1.198.999,9900
30/10/2024 09:10:44	12.804.156/0001-04	R\$ 1.099.500,0000
30/10/2024 09:10:46	49.681.778/0001-00	R\$ 1.081.531,9000
30/10/2024 09:10:52	26.684.406/0001-24	R\$ 1.072.608,2200

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:11:02	51.849.729/0001-78	R\$ 1.070.000,0000
30/10/2024 09:11:03	07.855.006/0001-90	R\$ 1.000.000,0000
30/10/2024 09:12:03	12.804.156/0001-04	R\$ 1.050.000,0000
30/10/2024 09:12:47	49.681.778/0001-00	R\$ 997.075,2900
30/10/2024 09:12:51	12.804.156/0001-04	R\$ 1.000.000,0000
30/10/2024 09:12:53	51.849.729/0001-78	R\$ 999.000,0000
30/10/2024 09:13:00	07.855.006/0001-90	R\$ 996.000,0000
30/10/2024 09:13:05	26.684.406/0001-24	R\$ 994.121,5700
30/10/2024 09:13:18	51.849.729/0001-78	R\$ 994.000,0000
30/10/2024 09:13:25	12.804.156/0001-04	R\$ 993.000,0000
30/10/2024 09:13:31	07.855.006/0001-90	R\$ 990.000,0000
30/10/2024 09:13:35	12.804.156/0001-04	R\$ 991.000,0000
30/10/2024 09:13:45	26.684.406/0001-24	R\$ 989.104,2100
30/10/2024 09:13:54	12.804.156/0001-04	R\$ 989.505,0000
30/10/2024 09:14:02	51.849.729/0001-78	R\$ 989.000,0000
30/10/2024 09:14:06	07.855.006/0001-90	R\$ 988.000,0000
30/10/2024 09:14:23	26.684.406/0001-24	R\$ 987.500,0000
30/10/2024 09:14:24	12.804.156/0001-04	R\$ 987.000,0000
30/10/2024 09:14:35	51.849.729/0001-78	R\$ 986.000,0000
30/10/2024 09:14:48	26.684.406/0001-24	R\$ 985.500,0000
30/10/2024 09:14:54	07.855.006/0001-90	R\$ 984.000,0000
30/10/2024 09:15:06	51.849.729/0001-78	R\$ 983.000,0000
30/10/2024 09:15:10	26.684.406/0001-24	R\$ 982.500,0000
30/10/2024 09:15:16	12.804.156/0001-04	R\$ 985.000,0000
30/10/2024 09:15:42	07.855.006/0001-90	R\$ 980.000,0000
30/10/2024 09:15:47	12.804.156/0001-04	R\$ 982.500,0000
30/10/2024 09:15:58	12.804.156/0001-04	R\$ 979.850,0000
30/10/2024 09:16:06	07.855.006/0001-90	R\$ 975.000,0000
30/10/2024 09:16:27	51.849.729/0001-78	R\$ 974.000,0000
30/10/2024 09:16:45	12.804.156/0001-04	R\$ 975.500,0000
30/10/2024 09:16:45	07.855.006/0001-90	R\$ 973.000,0000
30/10/2024 09:17:10	12.804.156/0001-04	R\$ 973.950,0000
30/10/2024 09:17:23	12.804.156/0001-04	R\$ 970.000,0000
30/10/2024 09:17:28	49.681.778/0001-00	R\$ 978.594,9800

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:17:37	26.684.406/0001-24	R\$ 968.184,2500
30/10/2024 09:17:39	07.855.006/0001-90	R\$ 969.000,0000
30/10/2024 09:17:44	07.855.006/0001-90	R\$ 968.000,0000
30/10/2024 09:18:01	12.804.156/0001-04	R\$ 967.850,0000
30/10/2024 09:18:15	51.849.729/0001-78	R\$ 967.000,0000
30/10/2024 09:18:25	12.804.156/0001-04	R\$ 965.000,0000
30/10/2024 09:18:48	07.855.006/0001-90	R\$ 964.000,0000
30/10/2024 09:19:26	26.684.406/0001-24	R\$ 962.607,5500
30/10/2024 09:19:29	12.804.156/0001-04	R\$ 960.000,0000
30/10/2024 09:19:39	07.855.006/0001-90	R\$ 959.000,0000
30/10/2024 09:19:53	51.849.729/0001-78	R\$ 961.000,0000
30/10/2024 09:20:02	12.804.156/0001-04	R\$ 958.950,0000
30/10/2024 09:20:11	26.684.406/0001-24	R\$ 957.242,1200
30/10/2024 09:20:17	07.855.006/0001-90	R\$ 955.000,0000
30/10/2024 09:20:37	12.804.156/0001-04	R\$ 956.000,0000
30/10/2024 09:21:21	26.684.406/0001-24	R\$ 954.756,7100
30/10/2024 09:21:32	07.855.006/0001-90	R\$ 950.000,0000
30/10/2024 09:21:36	51.849.729/0001-78	R\$ 956.000,0000
30/10/2024 09:21:50	26.684.406/0001-24	R\$ 948.602,1000
30/10/2024 09:21:59	12.804.156/0001-04	R\$ 949.158,1000
30/10/2024 09:22:01	07.855.006/0001-90	R\$ 947.000,0000
30/10/2024 09:22:22	12.804.156/0001-04	R\$ 945.000,0000
30/10/2024 09:22:31	26.684.406/0001-24	R\$ 944.000,0000
30/10/2024 09:22:37	07.855.006/0001-90	R\$ 943.000,0000
30/10/2024 09:22:49	26.684.406/0001-24	R\$ 942.500,0000
30/10/2024 09:22:53	12.804.156/0001-04	R\$ 942.185,0000
30/10/2024 09:23:00	26.684.406/0001-24	R\$ 942.000,0000
30/10/2024 09:23:03	07.855.006/0001-90	R\$ 940.000,0000
30/10/2024 09:23:11	51.849.729/0001-78	R\$ 950.000,0000
30/10/2024 09:23:15	26.684.406/0001-24	R\$ 939.500,0000
30/10/2024 09:23:19	12.804.156/0001-04	R\$ 937.850,2500
30/10/2024 09:23:31	26.684.406/0001-24	R\$ 937.000,0000
30/10/2024 09:23:37	07.855.006/0001-90	R\$ 936.000,0000
30/10/2024 09:23:42	26.684.406/0001-24	R\$ 936.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:23:51	26.684.406/0001-24	R\$ 934.648,1300
30/10/2024 09:23:52	12.804.156/0001-04	R\$ 935.450,0000
30/10/2024 09:23:58	12.804.156/0001-04	R\$ 934.540,0000
30/10/2024 09:24:02	07.855.006/0001-90	R\$ 930.000,0000
30/10/2024 09:24:11	12.804.156/0001-04	R\$ 929.785,0000
30/10/2024 09:24:14	26.684.406/0001-24	R\$ 929.000,0000
30/10/2024 09:24:23	07.855.006/0001-90	R\$ 928.000,0000
30/10/2024 09:24:26	12.804.156/0001-04	R\$ 928.750,0000
30/10/2024 09:24:29	26.684.406/0001-24	R\$ 927.500,0000
30/10/2024 09:24:33	12.804.156/0001-04	R\$ 927.485,6300
30/10/2024 09:24:38	26.684.406/0001-24	R\$ 927.000,0000
30/10/2024 09:24:47	12.804.156/0001-04	R\$ 926.485,4100
30/10/2024 09:24:52	26.684.406/0001-24	R\$ 926.000,0000
30/10/2024 09:24:54	07.855.006/0001-90	R\$ 925.000,0000
30/10/2024 09:24:59	26.684.406/0001-24	R\$ 924.500,0000
30/10/2024 09:25:05	07.855.006/0001-90	R\$ 923.000,0000
30/10/2024 09:25:10	12.804.156/0001-04	R\$ 922.859,0000
30/10/2024 09:25:13	26.684.406/0001-24	R\$ 922.500,0000
30/10/2024 09:25:23	12.804.156/0001-04	R\$ 922.415,0000
30/10/2024 09:25:25	07.855.006/0001-90	R\$ 921.000,0000
30/10/2024 09:25:31	12.804.156/0001-04	R\$ 920.140,0000
30/10/2024 09:25:35	26.684.406/0001-24	R\$ 919.500,0000
30/10/2024 09:25:51	12.804.156/0001-04	R\$ 919.145,0000
30/10/2024 09:25:53	07.855.006/0001-90	R\$ 919.200,0000
30/10/2024 09:25:58	26.684.406/0001-24	R\$ 919.000,0000
30/10/2024 09:26:10	12.804.156/0001-04	R\$ 918.750,2500
30/10/2024 09:26:17	26.684.406/0001-24	R\$ 918.500,0000
30/10/2024 09:27:29	12.804.156/0001-04	R\$ 917.000,0000
30/10/2024 09:27:37	26.684.406/0001-24	R\$ 916.500,0000
30/10/2024 09:29:02	12.804.156/0001-04	R\$ 915.000,0000
30/10/2024 09:29:08	26.684.406/0001-24	R\$ 914.500,0000
30/10/2024 09:29:46	12.804.156/0001-04	R\$ 914.000,0000
30/10/2024 09:30:01	26.684.406/0001-24	R\$ 913.500,0000
30/10/2024 09:30:09	12.804.156/0001-04	R\$ 913.145,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:30:18	26.684.406/0001-24	R\$ 913.000,0000
30/10/2024 09:34:54	51.849.729/0001-78	R\$ 912.835,1400

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2024 09:32:19	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:32:19	Sr. Fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CPF/CNPJ 51.849.729/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:37:19 do dia 30/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/10/2024 09:34:54	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CPF/CNPJ 51.849.729/0001-78 enviou um lance no valor de R\$ 912.835,1400.
Sistema	30/10/2024 09:34:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:41:11	Bom dia, tendo em vista que o valor apresentado pela licitante está a baixo do percentual considerado exequível, de acordo com o item 8.8.3 do edital, seguindo a atual jurisprudência do tribunal de contas na união, concedo prazo de 02 horas para que a licitante encaminhe a proposta readequada, bem como comprove e exequibilidade da obra, através da apresentação de planilhas de custo de matérias, equipamentos, ferramentais e mão de obra.
pelo participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:44:50	Bom dia! Devido a quantidade de itens da planilha, poderia me conceder um prazo um pouco maior que 2 horas?
Sistema para o participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:45:59	Sr. Fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Seguindo a atual jurisprudência do tribunal de contas na união, concedo prazo de 02 horas para que a licitante comprove e exequibilidade da obra, através da apresentação de planilhas de custo de matérias, equipamentos, ferramentais e mão de obra...
pelo participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:47:37	item 7.20.5 diz que o órgão, pode prorrogar esse prazo
pelo participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 09:52:26	???
pelo participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 10:12:22	Por favor! Poderia nos conceder uma prorrogação deste prazo?
pelo participante 51.849.729/0001-78	30/10/2024 11:30:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:01 de 30/10/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78.
Sistema	30/10/2024 13:55:56	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2024 14:05:56.
Sistema	30/10/2024 14:08:54	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2024 14:18:54.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 09:45:59	Fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 11:46:00. Motivo: Seguindo a atual jurisprudência do tribunal de contas na união, concedo prazo de 02 horas para que a licitante comprove e exequibilidade da obra, através da apresentação de planilhas de custo de matérias, equipamentos, ferramentais e mão de obra...
30/10/2024 11:30:01	Fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
31/10/2024 13:11:50	Fornecedor CINPAV PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 51.849.729/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 912.835,1400.
31/10/2024 13:11:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/10/2024 14:05:56

Intenção de recurso na habilitação:

30/10/2024 14:18:54