



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90043/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro, servente de pedreiro, e de pintor, para uso em obras e reparos a serem realizados no Município de Pedregulho, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 20/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:00:11	Abertura da sessão pública
20/08/2025 às 09:57:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Prestação de serviços de pintor

Prestação de Serviços de Pintor

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 247,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 123.645,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, melhor lance: R\$ 146,5000 (unitário) / R\$ 73.250,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,0000 (unitário) R\$ 123.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
47.359.291/0001-72 - 47.359.291 FRAMBER LINCOLN OTAVIO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 146,8500 (unitário) R\$ 73.425,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
48.176.249/0001-89 - ANDRE SANCHES GABRIEL CONSTRUCAO CIVIL Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 238,8500 (unitário) R\$ 119.425,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
52.046.008/0001-92 - ARMANDO SEMEGHINI NETO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 245,0000 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 245,0000 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.379.451/0001-66 - ATLAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 188,0000 (unitário) R\$ 94.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 242,3800 (unitário) R\$ 121.190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 235,2100 (unitário) R\$ 117.605,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
51.044.678/0001-07 - G&K CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.009.984/0001-95 - GLOBAL TEK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247.000,0000 (unitário) R\$ 123.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
46.976.242/0001-16 - INNOVATION CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 146,5000 (unitário) R\$ 73.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 247,2000 (unitário) R\$ 123.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
38.111.123/0001-72 - JC&L EMPREENDIMENTOS EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 247,0000 (unitário) R\$ 123.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
18.927.396/0001-82 - LINE SERVICE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 242,9800 (unitário) R\$ 121.490,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.795.421/0001-12 - M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
42.989.398/0001-80 - NEW HOUSE REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
26.804.280/0001-84 - NOVA RENASCER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 245,6800 (unitário) R\$ 122.840,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
29.294.896/0001-40 - SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2000 (unitário) R\$ 123.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
10.541.228/0001-42 - TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 247,2900 (unitário) R\$ 123.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:01:09	46.976.242/0001-16	R\$ 241,0000
20/08/2025 às 09:01:30	51.044.678/0001-07	R\$ 200,0000
20/08/2025 às 09:01:59	47.359.291/0001-72	R\$ 190,0000
20/08/2025 às 09:02:09	46.976.242/0001-16	R\$ 189,0000
20/08/2025 às 09:02:29	35.230.250/0001-00	R\$ 235,2100
20/08/2025 às 09:02:30	35.379.451/0001-66	R\$ 188,0000
20/08/2025 às 09:02:38	51.044.678/0001-07	R\$ 180,0000
20/08/2025 às 09:02:44	46.976.242/0001-16	R\$ 179,0000
20/08/2025 às 09:08:58	47.359.291/0001-72	R\$ 178,9000
20/08/2025 às 09:09:05	46.976.242/0001-16	R\$ 178,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:09:34	29.294.896/0001-40	R\$ 210,0000
20/08/2025 às 09:09:46	47.359.291/0001-72	R\$ 177,9000
20/08/2025 às 09:09:57	46.976.242/0001-16	R\$ 176,9000
20/08/2025 às 09:10:14	26.804.280/0001-84	R\$ 245,6800
20/08/2025 às 09:10:22	18.927.396/0001-82	R\$ 244,9900
20/08/2025 às 09:10:46	47.359.291/0001-72	R\$ 176,8000
20/08/2025 às 09:10:51	46.976.242/0001-16	R\$ 175,8000
20/08/2025 às 09:11:06	47.359.291/0001-72	R\$ 175,7000
20/08/2025 às 09:11:23	46.976.242/0001-16	R\$ 174,7000
20/08/2025 às 09:12:45	47.359.291/0001-72	R\$ 174,6900
20/08/2025 às 09:13:04	46.976.242/0001-16	R\$ 173,5000
20/08/2025 às 09:13:34	47.359.291/0001-72	R\$ 173,4900
20/08/2025 às 09:13:40	46.976.242/0001-16	R\$ 173,0000
20/08/2025 às 09:14:43	47.359.291/0001-72	R\$ 172,9900
20/08/2025 às 09:15:06	46.976.242/0001-16	R\$ 172,0000
20/08/2025 às 09:15:16	47.359.291/0001-72	R\$ 171,9900
20/08/2025 às 09:15:29	46.976.242/0001-16	R\$ 171,5000
20/08/2025 às 09:16:00	47.359.291/0001-72	R\$ 171,4900
20/08/2025 às 09:16:04	38.111.123/0001-72	R\$ 247,0000
20/08/2025 às 09:16:08	46.976.242/0001-16	R\$ 171,0000
20/08/2025 às 09:16:18	47.359.291/0001-72	R\$ 170,9900
20/08/2025 às 09:16:20	48.176.249/0001-89	R\$ 238,8500
20/08/2025 às 09:16:26	46.976.242/0001-16	R\$ 170,5000
20/08/2025 às 09:16:37	47.359.291/0001-72	R\$ 170,4900
20/08/2025 às 09:16:44	46.976.242/0001-16	R\$ 170,0000
20/08/2025 às 09:17:25	47.359.291/0001-72	R\$ 169,9900
20/08/2025 às 09:17:36	46.976.242/0001-16	R\$ 169,5000
20/08/2025 às 09:17:48	47.359.291/0001-72	R\$ 166,4900
20/08/2025 às 09:17:55	46.976.242/0001-16	R\$ 166,0000
20/08/2025 às 09:18:16	47.359.291/0001-72	R\$ 165,9900
20/08/2025 às 09:18:24	46.976.242/0001-16	R\$ 165,5000
20/08/2025 às 09:18:37	47.359.291/0001-72	R\$ 165,4900
20/08/2025 às 09:18:49	46.976.242/0001-16	R\$ 165,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:19:00	47.359.291/0001-72	R\$ 164,9900
20/08/2025 às 09:19:10	46.976.242/0001-16	R\$ 164,5000
20/08/2025 às 09:19:27	47.359.291/0001-72	R\$ 164,4900
20/08/2025 às 09:19:33	46.976.242/0001-16	R\$ 164,0000
20/08/2025 às 09:19:40	47.359.291/0001-72	R\$ 163,9900
20/08/2025 às 09:19:49	46.976.242/0001-16	R\$ 163,5000
20/08/2025 às 09:19:51	18.927.396/0001-82	R\$ 243,9800
20/08/2025 às 09:19:57	47.359.291/0001-72	R\$ 163,4900
20/08/2025 às 09:20:03	05.009.984/0001-95	R\$ 200,0000
20/08/2025 às 09:20:15	46.976.242/0001-16	R\$ 163,0000
20/08/2025 às 09:20:26	47.359.291/0001-72	R\$ 162,9900
20/08/2025 às 09:20:40	46.976.242/0001-16	R\$ 162,7000
20/08/2025 às 09:20:48	47.359.291/0001-72	R\$ 162,6900
20/08/2025 às 09:21:00	46.976.242/0001-16	R\$ 162,5000
20/08/2025 às 09:21:15	47.359.291/0001-72	R\$ 162,4900
20/08/2025 às 09:21:21	46.976.242/0001-16	R\$ 162,3000
20/08/2025 às 09:21:29	47.359.291/0001-72	R\$ 162,2900
20/08/2025 às 09:21:35	46.976.242/0001-16	R\$ 162,1000
20/08/2025 às 09:21:49	47.359.291/0001-72	R\$ 162,0900
20/08/2025 às 09:21:55	46.976.242/0001-16	R\$ 162,0000
20/08/2025 às 09:22:06	47.359.291/0001-72	R\$ 161,9900
20/08/2025 às 09:22:18	46.976.242/0001-16	R\$ 161,9000
20/08/2025 às 09:22:26	47.359.291/0001-72	R\$ 161,8900
20/08/2025 às 09:22:39	46.976.242/0001-16	R\$ 161,5000
20/08/2025 às 09:22:47	47.359.291/0001-72	R\$ 161,4900
20/08/2025 às 09:22:55	46.976.242/0001-16	R\$ 161,3000
20/08/2025 às 09:23:01	47.359.291/0001-72	R\$ 161,2900
20/08/2025 às 09:23:07	46.976.242/0001-16	R\$ 161,1000
20/08/2025 às 09:23:14	47.359.291/0001-72	R\$ 161,0900
20/08/2025 às 09:23:20	46.976.242/0001-16	R\$ 161,0000
20/08/2025 às 09:23:28	47.359.291/0001-72	R\$ 160,9900
20/08/2025 às 09:23:37	46.976.242/0001-16	R\$ 160,9000
20/08/2025 às 09:23:45	47.359.291/0001-72	R\$ 160,8900

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:23:51	46.976.242/0001-16	R\$ 160,8000
20/08/2025 às 09:23:58	47.359.291/0001-72	R\$ 160,7900
20/08/2025 às 09:24:09	46.976.242/0001-16	R\$ 160,7000
20/08/2025 às 09:24:15	47.359.291/0001-72	R\$ 160,6900
20/08/2025 às 09:24:22	46.976.242/0001-16	R\$ 160,5000
20/08/2025 às 09:24:27	47.359.291/0001-72	R\$ 160,4900
20/08/2025 às 09:24:43	46.976.242/0001-16	R\$ 160,3000
20/08/2025 às 09:24:49	47.359.291/0001-72	R\$ 160,2900
20/08/2025 às 09:24:57	46.976.242/0001-16	R\$ 160,2500
20/08/2025 às 09:25:03	47.359.291/0001-72	R\$ 160,2400
20/08/2025 às 09:25:26	18.927.396/0001-82	R\$ 242,9800
20/08/2025 às 09:25:30	46.976.242/0001-16	R\$ 160,0000
20/08/2025 às 09:25:36	47.359.291/0001-72	R\$ 159,9900
20/08/2025 às 09:25:46	46.976.242/0001-16	R\$ 159,9500
20/08/2025 às 09:25:56	47.359.291/0001-72	R\$ 159,9400
20/08/2025 às 09:26:04	46.976.242/0001-16	R\$ 159,9000
20/08/2025 às 09:26:12	17.263.504/0001-05	R\$ 240,0000
20/08/2025 às 09:26:17	47.359.291/0001-72	R\$ 159,8900
20/08/2025 às 09:26:27	46.976.242/0001-16	R\$ 159,8000
20/08/2025 às 09:26:36	47.359.291/0001-72	R\$ 159,7900
20/08/2025 às 09:26:46	46.976.242/0001-16	R\$ 159,7000
20/08/2025 às 09:26:58	47.359.291/0001-72	R\$ 159,6900
20/08/2025 às 09:27:38	46.976.242/0001-16	R\$ 159,6500
20/08/2025 às 09:27:50	47.359.291/0001-72	R\$ 159,6400
20/08/2025 às 09:27:57	46.976.242/0001-16	R\$ 159,6000
20/08/2025 às 09:28:20	47.359.291/0001-72	R\$ 159,5900
20/08/2025 às 09:28:27	46.976.242/0001-16	R\$ 159,5500
20/08/2025 às 09:28:45	47.359.291/0001-72	R\$ 159,5400
20/08/2025 às 09:28:51	46.976.242/0001-16	R\$ 159,5000
20/08/2025 às 09:29:04	47.359.291/0001-72	R\$ 159,4900
20/08/2025 às 09:29:12	46.976.242/0001-16	R\$ 159,4500
20/08/2025 às 09:29:23	47.359.291/0001-72	R\$ 159,4400
20/08/2025 às 09:29:36	46.976.242/0001-16	R\$ 159,4000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:29:44	47.359.291/0001-72	R\$ 159,3900
20/08/2025 às 09:29:52	46.976.242/0001-16	R\$ 159,3000
20/08/2025 às 09:30:08	47.359.291/0001-72	R\$ 159,2900
20/08/2025 às 09:30:18	46.976.242/0001-16	R\$ 159,2500
20/08/2025 às 09:30:27	47.359.291/0001-72	R\$ 159,2400
20/08/2025 às 09:30:42	46.976.242/0001-16	R\$ 159,2000
20/08/2025 às 09:30:57	47.359.291/0001-72	R\$ 159,1900
20/08/2025 às 09:31:05	46.976.242/0001-16	R\$ 159,1000
20/08/2025 às 09:31:14	47.359.291/0001-72	R\$ 159,0900
20/08/2025 às 09:31:20	46.976.242/0001-16	R\$ 159,0000
20/08/2025 às 09:31:26	47.359.291/0001-72	R\$ 158,9900
20/08/2025 às 09:31:37	46.976.242/0001-16	R\$ 158,9000
20/08/2025 às 09:31:55	47.359.291/0001-72	R\$ 158,8900
20/08/2025 às 09:32:08	46.976.242/0001-16	R\$ 158,8000
20/08/2025 às 09:32:15	47.359.291/0001-72	R\$ 158,7900
20/08/2025 às 09:32:23	46.976.242/0001-16	R\$ 158,7000
20/08/2025 às 09:32:36	47.359.291/0001-72	R\$ 158,6900
20/08/2025 às 09:32:56	46.976.242/0001-16	R\$ 158,6000
20/08/2025 às 09:33:05	47.359.291/0001-72	R\$ 158,5900
20/08/2025 às 09:33:13	46.976.242/0001-16	R\$ 158,5000
20/08/2025 às 09:33:27	47.359.291/0001-72	R\$ 158,4900
20/08/2025 às 09:33:37	46.976.242/0001-16	R\$ 158,3000
20/08/2025 às 09:33:54	47.359.291/0001-72	R\$ 158,2900
20/08/2025 às 09:34:12	46.976.242/0001-16	R\$ 155,9000
20/08/2025 às 09:34:19	47.359.291/0001-72	R\$ 155,8900
20/08/2025 às 09:34:32	46.976.242/0001-16	R\$ 155,8000
20/08/2025 às 09:34:46	47.359.291/0001-72	R\$ 155,7900
20/08/2025 às 09:35:23	46.976.242/0001-16	R\$ 155,7000
20/08/2025 às 09:35:36	47.359.291/0001-72	R\$ 155,6900
20/08/2025 às 09:35:56	46.976.242/0001-16	R\$ 155,6800
20/08/2025 às 09:36:25	47.359.291/0001-72	R\$ 155,6700
20/08/2025 às 09:37:29	46.976.242/0001-16	R\$ 155,6500
20/08/2025 às 09:37:39	47.359.291/0001-72	R\$ 155,6400

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:37:45	46.976.242/0001-16	R\$ 155,6000
20/08/2025 às 09:37:57	47.359.291/0001-72	R\$ 155,5900
20/08/2025 às 09:38:03	46.976.242/0001-16	R\$ 155,5500
20/08/2025 às 09:38:20	47.359.291/0001-72	R\$ 155,5400
20/08/2025 às 09:38:28	46.976.242/0001-16	R\$ 155,5200
20/08/2025 às 09:38:45	47.359.291/0001-72	R\$ 155,5100
20/08/2025 às 09:38:53	46.976.242/0001-16	R\$ 155,5000
20/08/2025 às 09:39:01	47.359.291/0001-72	R\$ 155,4900
20/08/2025 às 09:39:08	46.976.242/0001-16	R\$ 155,4800
20/08/2025 às 09:39:31	47.359.291/0001-72	R\$ 155,4700
20/08/2025 às 09:39:40	46.976.242/0001-16	R\$ 155,4000
20/08/2025 às 09:39:54	47.359.291/0001-72	R\$ 155,3900
20/08/2025 às 09:40:13	46.976.242/0001-16	R\$ 155,3000
20/08/2025 às 09:40:30	47.359.291/0001-72	R\$ 155,2900
20/08/2025 às 09:40:37	46.976.242/0001-16	R\$ 155,2500
20/08/2025 às 09:40:50	47.359.291/0001-72	R\$ 153,0000
20/08/2025 às 09:41:12	46.976.242/0001-16	R\$ 152,9500
20/08/2025 às 09:41:28	47.359.291/0001-72	R\$ 152,0000
20/08/2025 às 09:41:45	46.976.242/0001-16	R\$ 151,9500
20/08/2025 às 09:42:00	47.359.291/0001-72	R\$ 151,9400
20/08/2025 às 09:42:05	46.976.242/0001-16	R\$ 151,9000
20/08/2025 às 09:42:14	47.359.291/0001-72	R\$ 151,8900
20/08/2025 às 09:42:23	46.976.242/0001-16	R\$ 151,8500
20/08/2025 às 09:42:35	47.359.291/0001-72	R\$ 151,8400
20/08/2025 às 09:42:47	46.976.242/0001-16	R\$ 151,8000
20/08/2025 às 09:43:00	47.359.291/0001-72	R\$ 151,7900
20/08/2025 às 09:43:06	46.976.242/0001-16	R\$ 151,7500
20/08/2025 às 09:43:15	47.359.291/0001-72	R\$ 151,7400
20/08/2025 às 09:43:27	46.976.242/0001-16	R\$ 151,7000
20/08/2025 às 09:43:39	47.359.291/0001-72	R\$ 151,6900
20/08/2025 às 09:43:47	46.976.242/0001-16	R\$ 151,6500
20/08/2025 às 09:44:03	47.359.291/0001-72	R\$ 151,6400
20/08/2025 às 09:44:09	46.976.242/0001-16	R\$ 151,5000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 09:44:23	47.359.291/0001-72	R\$ 151,4900
20/08/2025 às 09:44:36	46.976.242/0001-16	R\$ 151,4500
20/08/2025 às 09:44:44	47.359.291/0001-72	R\$ 150,0000
20/08/2025 às 09:45:15	46.976.242/0001-16	R\$ 149,9500
20/08/2025 às 09:45:54	47.359.291/0001-72	R\$ 149,5000
20/08/2025 às 09:46:02	46.976.242/0001-16	R\$ 149,1000
20/08/2025 às 09:47:50	47.359.291/0001-72	R\$ 149,0000
20/08/2025 às 09:47:59	46.976.242/0001-16	R\$ 148,9000
20/08/2025 às 09:49:04	47.359.291/0001-72	R\$ 148,8000
20/08/2025 às 09:49:11	46.976.242/0001-16	R\$ 148,5000
20/08/2025 às 09:49:26	47.359.291/0001-72	R\$ 148,0000
20/08/2025 às 09:49:38	46.976.242/0001-16	R\$ 147,9500
20/08/2025 às 09:50:16	47.359.291/0001-72	R\$ 147,8500
20/08/2025 às 09:50:31	46.976.242/0001-16	R\$ 147,8000
20/08/2025 às 09:51:11	47.359.291/0001-72	R\$ 147,7900
20/08/2025 às 09:51:22	46.976.242/0001-16	R\$ 147,7500
20/08/2025 às 09:51:30	47.359.291/0001-72	R\$ 147,0000
20/08/2025 às 09:51:42	46.976.242/0001-16	R\$ 146,9500
20/08/2025 às 09:53:26	47.359.291/0001-72	R\$ 146,8500
20/08/2025 às 09:53:33	46.976.242/0001-16	R\$ 146,5000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:00:12	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2025 às 09:55:34	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	20/08/2025 às 10:00:07	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	20/08/2025 às 10:00:18	Sr. Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 46.976.242/0001-16	20/08/2025 às 10:16:06	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:06 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16.
Sistema	20/08/2025 às 10:39:20	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:49:20.
Sistema	20/08/2025 às 10:54:29	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 11:04:29.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:00:12	Item aberto para lances.
20/08/2025 às 09:55:34	Item com etapa aberta encerrada.
20/08/2025 às 09:55:34	Item encerrado para lances.
20/08/2025 às 10:00:18	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
20/08/2025 às 10:16:07	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 10:39:20	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 146,5000.
20/08/2025 às 10:54:29	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 foi habilitado.
20/08/2025 às 11:05:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.