



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | SP                      |
| Objeto da compra:           | Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:00:07 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 29/09/2025 às 10:39:02 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                              |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 29/09/2025 às 09:00:07 | Abertura da sessão pública                 |
| 29/09/2025 às 10:39:02 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Ripa, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Espessura: 2CM, Diâmetro Médio: Não AplicávelCM, Características Adicionais: Sem Tratamento

|                                |              |                 |                           |
|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:                    | 9            | Valor estimado: | R\$ 4.973,6700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:       | Metro Cúbico |                 | R\$ 44.763,0300 (total)   |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100   | Situação:       | Aguardando adjudicação    |
| Critério de julgamento:        | Menor Preço  |                 |                           |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.637.\*\*\*-\*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 3.989,9900 (unitário) / R\$ 35.909,9100 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                       | Situação               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                  | R\$ 4.633,9900 (unitário)<br>R\$ 41.705,9100 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: ACP<br>Modelo/versão: ACP<br>Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário)<br>R\$ 44.763,0300 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: BA | R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 22.500,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: rib<br>Modelo/versão: rib<br>Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário)<br>R\$ 45.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 4.973,6600 (unitário)<br>R\$ 44.762,9400 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: RIPA<br>Modelo/versão: RIPA<br>Valor proposta: R\$ 4.973,6600 (unitário)<br>R\$ 44.762,9400 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                       | Situação               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                                                | R\$ 4.634,0000 (unitário)<br>R\$ 41.706,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: TAUARI<br>Modelo/versão: RIPAS 2X5CM<br>Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário)<br>R\$ 44.763,0300 (total)                                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 3.989,9900 (unitário)<br>R\$ 35.909,9100 (total) | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA<br>Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA<br>Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário)<br>R\$ 45.000,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                                                   | R\$ 5.028,8777 (unitário)<br>R\$ 45.259,8993 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format<br>Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format<br>Valor proposta: R\$ 5.028,8777 (unitário)<br>R\$ 45.259,8993 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MS                                                                               | R\$ 4.973,6700 (unitário)<br>R\$ 44.763,0300 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: MD3<br>Modelo/versão: MD3<br>Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário)<br>R\$ 44.763,0300 (total)                                                                                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |
| 37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                           | R\$ 5.000,0000 (unitário)<br>R\$ 45.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA<br>Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA<br>Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário)<br>R\$ 45.000,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 9 |

| Fornecedor                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                       | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MT | R\$ 2.499,0000 (unitário)<br>R\$ 22.491,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante:    propria                                                                                                                               |                                                      |                          |
| Modelo/versão:       conforme edital                                                                                                                       |                                                      |                          |
| Valor proposta:       R\$ 4.970,0000 (unitário)<br>R\$ 44.730,0000 (total)                                                                                 | Valor negociado:    Não Realizado                    | Quantidade ofertada:  9  |

Lances do Item 10

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:02:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.969,9900 |
| 29/09/2025 às 09:08:19 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.950,0000 |
| 29/09/2025 às 09:08:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,9900 |
| 29/09/2025 às 09:08:58 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.969,9800 |
| 29/09/2025 às 09:09:38 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.949,9800 |
| 29/09/2025 às 09:09:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,9700 |
| 29/09/2025 às 09:10:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,9600 |
| 29/09/2025 às 09:10:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,9500 |
| 29/09/2025 às 09:10:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,9400 |
| 29/09/2025 às 09:10:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,9300 |
| 29/09/2025 às 09:10:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,9200 |
| 29/09/2025 às 09:10:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,9100 |
| 29/09/2025 às 09:10:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,9000 |
| 29/09/2025 às 09:10:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,8900 |
| 29/09/2025 às 09:10:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,8800 |
| 29/09/2025 às 09:10:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,8700 |
| 29/09/2025 às 09:10:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,8600 |
| 29/09/2025 às 09:10:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,8500 |
| 29/09/2025 às 09:10:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,8400 |
| 29/09/2025 às 09:11:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,8300 |
| 29/09/2025 às 09:11:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,8200 |
| 29/09/2025 às 09:11:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,8100 |
| 29/09/2025 às 09:11:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,8000 |
| 29/09/2025 às 09:11:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,7900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:11:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,7800 |
| 29/09/2025 às 09:11:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,7700 |
| 29/09/2025 às 09:11:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,7600 |
| 29/09/2025 às 09:11:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,7500 |
| 29/09/2025 às 09:11:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,7400 |
| 29/09/2025 às 09:11:17 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.949,9600 |
| 29/09/2025 às 09:11:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,7300 |
| 29/09/2025 às 09:11:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,7200 |
| 29/09/2025 às 09:11:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,7100 |
| 29/09/2025 às 09:11:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,7000 |
| 29/09/2025 às 09:11:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,6900 |
| 29/09/2025 às 09:11:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,6800 |
| 29/09/2025 às 09:11:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,6700 |
| 29/09/2025 às 09:11:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,6600 |
| 29/09/2025 às 09:11:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,6500 |
| 29/09/2025 às 09:11:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,6400 |
| 29/09/2025 às 09:11:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,6300 |
| 29/09/2025 às 09:11:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,6200 |
| 29/09/2025 às 09:11:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,6100 |
| 29/09/2025 às 09:11:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,6000 |
| 29/09/2025 às 09:11:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,5900 |
| 29/09/2025 às 09:11:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,5800 |
| 29/09/2025 às 09:11:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,5700 |
| 29/09/2025 às 09:11:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,5600 |
| 29/09/2025 às 09:11:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,5500 |
| 29/09/2025 às 09:11:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,5400 |
| 29/09/2025 às 09:11:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,5300 |
| 29/09/2025 às 09:11:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,5200 |
| 29/09/2025 às 09:11:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,5100 |
| 29/09/2025 às 09:12:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,5000 |
| 29/09/2025 às 09:12:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,4900 |
| 29/09/2025 às 09:12:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,4800 |
| 29/09/2025 às 09:12:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,4700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:12:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,4600 |
| 29/09/2025 às 09:12:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,4500 |
| 29/09/2025 às 09:12:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,4400 |
| 29/09/2025 às 09:12:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,4300 |
| 29/09/2025 às 09:12:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,4200 |
| 29/09/2025 às 09:12:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,4100 |
| 29/09/2025 às 09:12:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,4000 |
| 29/09/2025 às 09:12:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,3900 |
| 29/09/2025 às 09:12:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,3800 |
| 29/09/2025 às 09:12:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,3700 |
| 29/09/2025 às 09:12:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,3600 |
| 29/09/2025 às 09:12:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,3500 |
| 29/09/2025 às 09:12:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,3400 |
| 29/09/2025 às 09:12:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,3300 |
| 29/09/2025 às 09:12:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,3200 |
| 29/09/2025 às 09:12:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,3100 |
| 29/09/2025 às 09:12:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,3000 |
| 29/09/2025 às 09:12:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,2900 |
| 29/09/2025 às 09:12:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,2800 |
| 29/09/2025 às 09:12:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.949,2700 |
| 29/09/2025 às 09:12:49 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.900,0000 |
| 29/09/2025 às 09:12:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.949,2600 |
| 29/09/2025 às 09:12:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,9900 |
| 29/09/2025 às 09:12:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,9800 |
| 29/09/2025 às 09:12:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,9700 |
| 29/09/2025 às 09:12:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,9600 |
| 29/09/2025 às 09:12:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,9500 |
| 29/09/2025 às 09:12:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,9400 |
| 29/09/2025 às 09:13:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,9300 |
| 29/09/2025 às 09:13:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,9200 |
| 29/09/2025 às 09:13:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,9100 |
| 29/09/2025 às 09:13:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,9000 |
| 29/09/2025 às 09:13:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,8900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:13:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,8800 |
| 29/09/2025 às 09:13:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,8700 |
| 29/09/2025 às 09:13:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,8600 |
| 29/09/2025 às 09:13:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,8500 |
| 29/09/2025 às 09:13:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,8400 |
| 29/09/2025 às 09:13:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,8300 |
| 29/09/2025 às 09:13:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,8200 |
| 29/09/2025 às 09:13:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,8100 |
| 29/09/2025 às 09:13:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,8000 |
| 29/09/2025 às 09:13:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,7900 |
| 29/09/2025 às 09:13:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,7800 |
| 29/09/2025 às 09:13:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,7700 |
| 29/09/2025 às 09:13:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,7600 |
| 29/09/2025 às 09:13:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,7500 |
| 29/09/2025 às 09:13:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,7400 |
| 29/09/2025 às 09:13:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,7300 |
| 29/09/2025 às 09:13:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,7200 |
| 29/09/2025 às 09:13:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,7100 |
| 29/09/2025 às 09:13:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,7000 |
| 29/09/2025 às 09:13:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,6900 |
| 29/09/2025 às 09:13:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,6800 |
| 29/09/2025 às 09:13:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,6700 |
| 29/09/2025 às 09:13:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,6600 |
| 29/09/2025 às 09:13:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,6500 |
| 29/09/2025 às 09:13:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,6400 |
| 29/09/2025 às 09:14:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,6300 |
| 29/09/2025 às 09:14:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,6200 |
| 29/09/2025 às 09:14:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,6100 |
| 29/09/2025 às 09:14:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,6000 |
| 29/09/2025 às 09:14:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,5900 |
| 29/09/2025 às 09:14:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,5800 |
| 29/09/2025 às 09:14:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,5700 |
| 29/09/2025 às 09:14:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,5600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:14:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,5500 |
| 29/09/2025 às 09:14:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,5400 |
| 29/09/2025 às 09:14:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,5300 |
| 29/09/2025 às 09:14:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,5200 |
| 29/09/2025 às 09:14:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,5100 |
| 29/09/2025 às 09:14:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,5000 |
| 29/09/2025 às 09:14:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,4900 |
| 29/09/2025 às 09:14:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,4800 |
| 29/09/2025 às 09:14:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,4700 |
| 29/09/2025 às 09:14:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,4600 |
| 29/09/2025 às 09:14:31 | 43.393.791/0001-70 | R\$ 4.948,0000 |
| 29/09/2025 às 09:14:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,4500 |
| 29/09/2025 às 09:14:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,4400 |
| 29/09/2025 às 09:14:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,4300 |
| 29/09/2025 às 09:14:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,4200 |
| 29/09/2025 às 09:14:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,4100 |
| 29/09/2025 às 09:14:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,4000 |
| 29/09/2025 às 09:14:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,3900 |
| 29/09/2025 às 09:14:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,3800 |
| 29/09/2025 às 09:14:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,3700 |
| 29/09/2025 às 09:14:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,3600 |
| 29/09/2025 às 09:14:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,3500 |
| 29/09/2025 às 09:14:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,3400 |
| 29/09/2025 às 09:14:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,3300 |
| 29/09/2025 às 09:14:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,3200 |
| 29/09/2025 às 09:14:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,3100 |
| 29/09/2025 às 09:14:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,3000 |
| 29/09/2025 às 09:14:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,2900 |
| 29/09/2025 às 09:15:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,2800 |
| 29/09/2025 às 09:15:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,2700 |
| 29/09/2025 às 09:15:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,2600 |
| 29/09/2025 às 09:15:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,2500 |
| 29/09/2025 às 09:15:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,2400 |



| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:15:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,2300 |
| 29/09/2025 às 09:15:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,2200 |
| 29/09/2025 às 09:15:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,2100 |
| 29/09/2025 às 09:15:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,2000 |
| 29/09/2025 às 09:15:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,1900 |
| 29/09/2025 às 09:15:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,1800 |
| 29/09/2025 às 09:15:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,1700 |
| 29/09/2025 às 09:15:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,1600 |
| 29/09/2025 às 09:15:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,1500 |
| 29/09/2025 às 09:15:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,1400 |
| 29/09/2025 às 09:15:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,1300 |
| 29/09/2025 às 09:15:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,1200 |
| 29/09/2025 às 09:15:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,1100 |
| 29/09/2025 às 09:15:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,1000 |
| 29/09/2025 às 09:15:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,0900 |
| 29/09/2025 às 09:15:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,0800 |
| 29/09/2025 às 09:15:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,0700 |
| 29/09/2025 às 09:15:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,0600 |
| 29/09/2025 às 09:15:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,0500 |
| 29/09/2025 às 09:15:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,0400 |
| 29/09/2025 às 09:15:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,0300 |
| 29/09/2025 às 09:15:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,0200 |
| 29/09/2025 às 09:15:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.899,0100 |
| 29/09/2025 às 09:15:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.899,0000 |
| 29/09/2025 às 09:15:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.898,9900 |
| 29/09/2025 às 09:15:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.898,9800 |
| 29/09/2025 às 09:15:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.898,9700 |
| 29/09/2025 às 09:15:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.898,9600 |
| 29/09/2025 às 09:15:52 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.800,0000 |
| 29/09/2025 às 09:15:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9900 |
| 29/09/2025 às 09:15:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9800 |
| 29/09/2025 às 09:15:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9700 |
| 29/09/2025 às 09:16:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:16:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9500 |
| 29/09/2025 às 09:16:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9400 |
| 29/09/2025 às 09:16:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9300 |
| 29/09/2025 às 09:16:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9200 |
| 29/09/2025 às 09:16:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9100 |
| 29/09/2025 às 09:16:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9000 |
| 29/09/2025 às 09:16:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8900 |
| 29/09/2025 às 09:16:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8800 |
| 29/09/2025 às 09:16:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8700 |
| 29/09/2025 às 09:16:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8600 |
| 29/09/2025 às 09:16:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8500 |
| 29/09/2025 às 09:16:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8400 |
| 29/09/2025 às 09:16:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8300 |
| 29/09/2025 às 09:16:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8200 |
| 29/09/2025 às 09:16:21 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.750,0000 |
| 29/09/2025 às 09:16:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9900 |
| 29/09/2025 às 09:16:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9800 |
| 29/09/2025 às 09:16:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9700 |
| 29/09/2025 às 09:16:26 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.740,0000 |
| 29/09/2025 às 09:16:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,9900 |
| 29/09/2025 às 09:16:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,9800 |
| 29/09/2025 às 09:16:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,9700 |
| 29/09/2025 às 09:16:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,9600 |
| 29/09/2025 às 09:16:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,9500 |
| 29/09/2025 às 09:16:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,9400 |
| 29/09/2025 às 09:16:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,9300 |
| 29/09/2025 às 09:16:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,9200 |
| 29/09/2025 às 09:16:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,9100 |
| 29/09/2025 às 09:16:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,9000 |
| 29/09/2025 às 09:16:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,8900 |
| 29/09/2025 às 09:16:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,8800 |
| 29/09/2025 às 09:16:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,8700 |
| 29/09/2025 às 09:16:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,8600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:16:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,8500 |
| 29/09/2025 às 09:16:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,8400 |
| 29/09/2025 às 09:16:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,8300 |
| 29/09/2025 às 09:16:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,8200 |
| 29/09/2025 às 09:16:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,8100 |
| 29/09/2025 às 09:16:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,8000 |
| 29/09/2025 às 09:16:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,7900 |
| 29/09/2025 às 09:17:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,7800 |
| 29/09/2025 às 09:17:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,7700 |
| 29/09/2025 às 09:17:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,7600 |
| 29/09/2025 às 09:17:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,7500 |
| 29/09/2025 às 09:17:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,7400 |
| 29/09/2025 às 09:17:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,7300 |
| 29/09/2025 às 09:17:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,7200 |
| 29/09/2025 às 09:17:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,7100 |
| 29/09/2025 às 09:17:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,7000 |
| 29/09/2025 às 09:17:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,6900 |
| 29/09/2025 às 09:17:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,6800 |
| 29/09/2025 às 09:17:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,6700 |
| 29/09/2025 às 09:17:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,6600 |
| 29/09/2025 às 09:17:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,6500 |
| 29/09/2025 às 09:17:21 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.739,7900 |
| 29/09/2025 às 09:17:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,6400 |
| 29/09/2025 às 09:17:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,6300 |
| 29/09/2025 às 09:17:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,6200 |
| 29/09/2025 às 09:17:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,6100 |
| 29/09/2025 às 09:17:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,6000 |
| 29/09/2025 às 09:17:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,5900 |
| 29/09/2025 às 09:17:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,5800 |
| 29/09/2025 às 09:17:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,5700 |
| 29/09/2025 às 09:17:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,5600 |
| 29/09/2025 às 09:17:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,5500 |
| 29/09/2025 às 09:17:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,5400 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:17:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,5300 |
| 29/09/2025 às 09:17:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,5200 |
| 29/09/2025 às 09:17:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,5100 |
| 29/09/2025 às 09:17:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,5000 |
| 29/09/2025 às 09:17:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,4900 |
| 29/09/2025 às 09:17:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,4800 |
| 29/09/2025 às 09:17:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,4700 |
| 29/09/2025 às 09:17:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,4600 |
| 29/09/2025 às 09:17:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,4500 |
| 29/09/2025 às 09:17:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,4400 |
| 29/09/2025 às 09:17:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,4300 |
| 29/09/2025 às 09:17:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,4200 |
| 29/09/2025 às 09:18:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,4100 |
| 29/09/2025 às 09:18:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,4000 |
| 29/09/2025 às 09:18:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,3900 |
| 29/09/2025 às 09:18:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,3800 |
| 29/09/2025 às 09:18:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,3700 |
| 29/09/2025 às 09:18:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,3600 |
| 29/09/2025 às 09:18:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,3500 |
| 29/09/2025 às 09:18:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,3400 |
| 29/09/2025 às 09:18:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,3300 |
| 29/09/2025 às 09:18:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.739,3200 |
| 29/09/2025 às 09:18:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.739,3100 |
| 29/09/2025 às 09:18:17 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.720,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,9900 |
| 29/09/2025 às 09:18:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,9800 |
| 29/09/2025 às 09:18:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,9700 |
| 29/09/2025 às 09:18:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,9600 |
| 29/09/2025 às 09:18:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,9500 |
| 29/09/2025 às 09:18:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,9400 |
| 29/09/2025 às 09:18:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,9300 |
| 29/09/2025 às 09:18:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,9200 |
| 29/09/2025 às 09:18:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,9100 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:18:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,9000 |
| 29/09/2025 às 09:18:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,8900 |
| 29/09/2025 às 09:18:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,8800 |
| 29/09/2025 às 09:18:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,8700 |
| 29/09/2025 às 09:18:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,8600 |
| 29/09/2025 às 09:18:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,8500 |
| 29/09/2025 às 09:18:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,8400 |
| 29/09/2025 às 09:18:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,8300 |
| 29/09/2025 às 09:18:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,8200 |
| 29/09/2025 às 09:18:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,8100 |
| 29/09/2025 às 09:18:50 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.739,4200 |
| 29/09/2025 às 09:18:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,8000 |
| 29/09/2025 às 09:18:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,7900 |
| 29/09/2025 às 09:18:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,7800 |
| 29/09/2025 às 09:18:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,7700 |
| 29/09/2025 às 09:19:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,7600 |
| 29/09/2025 às 09:19:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,7500 |
| 29/09/2025 às 09:19:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,7400 |
| 29/09/2025 às 09:19:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,7300 |
| 29/09/2025 às 09:19:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,7200 |
| 29/09/2025 às 09:19:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,7100 |
| 29/09/2025 às 09:19:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,7000 |
| 29/09/2025 às 09:19:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,6900 |
| 29/09/2025 às 09:19:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,6800 |
| 29/09/2025 às 09:19:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,6700 |
| 29/09/2025 às 09:19:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,6600 |
| 29/09/2025 às 09:19:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,6500 |
| 29/09/2025 às 09:19:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,6400 |
| 29/09/2025 às 09:19:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,6300 |
| 29/09/2025 às 09:19:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,6200 |
| 29/09/2025 às 09:19:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,6100 |
| 29/09/2025 às 09:19:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,6000 |
| 29/09/2025 às 09:19:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,5900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:19:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,5800 |
| 29/09/2025 às 09:19:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,5700 |
| 29/09/2025 às 09:19:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,5600 |
| 29/09/2025 às 09:19:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,5500 |
| 29/09/2025 às 09:19:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,5400 |
| 29/09/2025 às 09:19:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,5300 |
| 29/09/2025 às 09:19:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,5200 |
| 29/09/2025 às 09:19:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,5100 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,5000 |
| 29/09/2025 às 09:19:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,4900 |
| 29/09/2025 às 09:19:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,4800 |
| 29/09/2025 às 09:19:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,4700 |
| 29/09/2025 às 09:19:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,4600 |
| 29/09/2025 às 09:19:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,4500 |
| 29/09/2025 às 09:19:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,4400 |
| 29/09/2025 às 09:19:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,4300 |
| 29/09/2025 às 09:19:57 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.719,5800 |
| 29/09/2025 às 09:19:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,4200 |
| 29/09/2025 às 09:20:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,4100 |
| 29/09/2025 às 09:20:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,4000 |
| 29/09/2025 às 09:20:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,3900 |
| 29/09/2025 às 09:20:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,3800 |
| 29/09/2025 às 09:20:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,3700 |
| 29/09/2025 às 09:20:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,3600 |
| 29/09/2025 às 09:20:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,3500 |
| 29/09/2025 às 09:20:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,3400 |
| 29/09/2025 às 09:20:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,3300 |
| 29/09/2025 às 09:20:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,3200 |
| 29/09/2025 às 09:20:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,3100 |
| 29/09/2025 às 09:20:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,3000 |
| 29/09/2025 às 09:20:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,2900 |
| 29/09/2025 às 09:20:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,2800 |
| 29/09/2025 às 09:20:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,2700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:20:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,2600 |
| 29/09/2025 às 09:20:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,2500 |
| 29/09/2025 às 09:20:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,2400 |
| 29/09/2025 às 09:20:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,2300 |
| 29/09/2025 às 09:20:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.719,2200 |
| 29/09/2025 às 09:20:35 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.650,0000 |
| 29/09/2025 às 09:20:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.719,2100 |
| 29/09/2025 às 09:20:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,9900 |
| 29/09/2025 às 09:20:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,9800 |
| 29/09/2025 às 09:20:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,9700 |
| 29/09/2025 às 09:20:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,9600 |
| 29/09/2025 às 09:20:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,9500 |
| 29/09/2025 às 09:20:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,9400 |
| 29/09/2025 às 09:20:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,9300 |
| 29/09/2025 às 09:20:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,9200 |
| 29/09/2025 às 09:20:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,9100 |
| 29/09/2025 às 09:20:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,9000 |
| 29/09/2025 às 09:20:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,8900 |
| 29/09/2025 às 09:20:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,8800 |
| 29/09/2025 às 09:20:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,8700 |
| 29/09/2025 às 09:20:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,8600 |
| 29/09/2025 às 09:20:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,8500 |
| 29/09/2025 às 09:20:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,8400 |
| 29/09/2025 às 09:21:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,8300 |
| 29/09/2025 às 09:21:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,8200 |
| 29/09/2025 às 09:21:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,8100 |
| 29/09/2025 às 09:21:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,8000 |
| 29/09/2025 às 09:21:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,7900 |
| 29/09/2025 às 09:21:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,7800 |
| 29/09/2025 às 09:21:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,7700 |
| 29/09/2025 às 09:21:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,7600 |
| 29/09/2025 às 09:21:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,7500 |
| 29/09/2025 às 09:21:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,7400 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:21:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,7300 |
| 29/09/2025 às 09:21:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,7200 |
| 29/09/2025 às 09:21:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,7100 |
| 29/09/2025 às 09:21:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,7000 |
| 29/09/2025 às 09:21:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,6900 |
| 29/09/2025 às 09:21:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,6800 |
| 29/09/2025 às 09:21:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,6700 |
| 29/09/2025 às 09:21:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,6600 |
| 29/09/2025 às 09:21:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,6500 |
| 29/09/2025 às 09:21:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,6400 |
| 29/09/2025 às 09:21:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,6300 |
| 29/09/2025 às 09:21:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,6200 |
| 29/09/2025 às 09:21:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,6100 |
| 29/09/2025 às 09:21:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,6000 |
| 29/09/2025 às 09:21:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,5900 |
| 29/09/2025 às 09:21:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,5800 |
| 29/09/2025 às 09:21:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,5700 |
| 29/09/2025 às 09:21:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,5600 |
| 29/09/2025 às 09:21:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,5500 |
| 29/09/2025 às 09:21:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,5400 |
| 29/09/2025 às 09:21:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,5300 |
| 29/09/2025 às 09:21:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,5200 |
| 29/09/2025 às 09:21:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,5100 |
| 29/09/2025 às 09:21:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,5000 |
| 29/09/2025 às 09:21:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,4900 |
| 29/09/2025 às 09:21:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,4800 |
| 29/09/2025 às 09:21:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,4700 |
| 29/09/2025 às 09:21:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,4600 |
| 29/09/2025 às 09:22:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,4500 |
| 29/09/2025 às 09:22:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,4400 |
| 29/09/2025 às 09:22:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,4300 |
| 29/09/2025 às 09:22:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,4200 |
| 29/09/2025 às 09:22:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,4100 |



| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:22:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,4000 |
| 29/09/2025 às 09:22:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,3900 |
| 29/09/2025 às 09:22:10 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.649,5200 |
| 29/09/2025 às 09:22:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,3800 |
| 29/09/2025 às 09:22:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,3700 |
| 29/09/2025 às 09:22:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,3600 |
| 29/09/2025 às 09:22:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,3500 |
| 29/09/2025 às 09:22:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,3400 |
| 29/09/2025 às 09:22:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,3300 |
| 29/09/2025 às 09:22:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,3200 |
| 29/09/2025 às 09:22:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,3100 |
| 29/09/2025 às 09:22:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,3000 |
| 29/09/2025 às 09:22:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,2900 |
| 29/09/2025 às 09:22:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,2800 |
| 29/09/2025 às 09:22:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,2700 |
| 29/09/2025 às 09:22:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,2600 |
| 29/09/2025 às 09:22:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,2500 |
| 29/09/2025 às 09:22:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,2400 |
| 29/09/2025 às 09:22:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,2300 |
| 29/09/2025 às 09:22:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,2200 |
| 29/09/2025 às 09:22:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,2100 |
| 29/09/2025 às 09:22:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,2000 |
| 29/09/2025 às 09:22:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,1900 |
| 29/09/2025 às 09:22:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,1800 |
| 29/09/2025 às 09:22:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,1700 |
| 29/09/2025 às 09:22:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,1600 |
| 29/09/2025 às 09:22:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,1500 |
| 29/09/2025 às 09:22:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,1400 |
| 29/09/2025 às 09:22:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,1300 |
| 29/09/2025 às 09:22:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,1200 |
| 29/09/2025 às 09:22:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,1100 |
| 29/09/2025 às 09:22:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,1000 |
| 29/09/2025 às 09:22:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,0900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:22:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,0800 |
| 29/09/2025 às 09:23:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,0700 |
| 29/09/2025 às 09:23:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,0600 |
| 29/09/2025 às 09:23:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,0500 |
| 29/09/2025 às 09:23:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,0400 |
| 29/09/2025 às 09:23:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,0300 |
| 29/09/2025 às 09:23:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,0200 |
| 29/09/2025 às 09:23:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.649,0100 |
| 29/09/2025 às 09:23:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.649,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,9900 |
| 29/09/2025 às 09:23:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,9800 |
| 29/09/2025 às 09:23:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,9700 |
| 29/09/2025 às 09:23:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,9600 |
| 29/09/2025 às 09:23:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,9500 |
| 29/09/2025 às 09:23:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,9400 |
| 29/09/2025 às 09:23:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,9300 |
| 29/09/2025 às 09:23:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,9200 |
| 29/09/2025 às 09:23:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,9100 |
| 29/09/2025 às 09:23:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,9000 |
| 29/09/2025 às 09:23:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,8900 |
| 29/09/2025 às 09:23:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,8800 |
| 29/09/2025 às 09:23:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,8700 |
| 29/09/2025 às 09:23:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.648,8600 |
| 29/09/2025 às 09:23:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.648,8500 |
| 29/09/2025 às 09:23:37 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.635,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,9900 |
| 29/09/2025 às 09:23:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,9800 |
| 29/09/2025 às 09:23:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,9700 |
| 29/09/2025 às 09:23:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,9600 |
| 29/09/2025 às 09:23:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,9500 |
| 29/09/2025 às 09:23:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,9400 |
| 29/09/2025 às 09:23:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,9300 |
| 29/09/2025 às 09:23:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,9200 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:23:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,9100 |
| 29/09/2025 às 09:23:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,9000 |
| 29/09/2025 às 09:23:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,8900 |
| 29/09/2025 às 09:23:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,8800 |
| 29/09/2025 às 09:23:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,8700 |
| 29/09/2025 às 09:24:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,8600 |
| 29/09/2025 às 09:24:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,8500 |
| 29/09/2025 às 09:24:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,8400 |
| 29/09/2025 às 09:24:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,8300 |
| 29/09/2025 às 09:24:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,8200 |
| 29/09/2025 às 09:24:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,8100 |
| 29/09/2025 às 09:24:09 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 4.450,0000 |
| 29/09/2025 às 09:24:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.634,8000 |
| 29/09/2025 às 09:24:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.634,7900 |
| 29/09/2025 às 09:24:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.449,9900 |
| 29/09/2025 às 09:25:03 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.432,0000 |
| 29/09/2025 às 09:25:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.431,9900 |
| 29/09/2025 às 09:25:12 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 3.990,0000 |
| 29/09/2025 às 09:25:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 3.989,9900 |
| 29/09/2025 às 09:26:07 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 3.500,0000 |
| 29/09/2025 às 09:26:42 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 3.490,0000 |
| 29/09/2025 às 09:27:22 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 3.200,0000 |
| 29/09/2025 às 09:27:50 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 3.190,0000 |
| 29/09/2025 às 09:28:26 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.800,0000 |
| 29/09/2025 às 09:28:50 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 2.793,0000 |
| 29/09/2025 às 09:29:20 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.500,0000 |
| 29/09/2025 às 09:29:58 | 43.393.791/0001-70 | R\$ 4.634,0000 |
| 29/09/2025 às 09:30:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.633,9900 |
| 29/09/2025 às 09:30:40 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 2.499,0000 |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:00:09 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 29/09/2025 às 09:32:41 | O item 10 está encerrado.                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 36.521.285/0001-53 | 29/09/2025 às 10:44:45 | Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 36.521.285/0001-53 | 29/09/2025 às 10:44:56 | Sr. Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| Pelo participante 36.521.285/0001-53           | 29/09/2025 às 10:51:43 | Caro pregoeiro, os itens finais da disputa, finalizaram em verde com a minha proposta, porém, o outro fornecedor foi classificado após finalizado? Porque?                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 36.521.285/0001-53           | 29/09/2025 às 10:56:20 | Desta forma, devido aos itens não ser classificados, manifesto aqui o não interesse em dar continuidade ao processo, deste item e demais ganhos como:10, 14, 15,31                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 36.521.285/0001-53 | 29/09/2025 às 11:08:24 | O item 10 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:08:24 de 29/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.                                     |
| Sistema para o participante 58.068.084/0001-85 | 29/09/2025 às 11:08:41 | Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 58.068.084/0001-85 | 29/09/2025 às 11:08:53 | Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..          |
| Pelo participante 58.068.084/0001-85           | 29/09/2025 às 12:23:03 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:03 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 29/09/2025 às 13:13:24 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:23:24.                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 29/09/2025 às 14:25:03 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:03.                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 09/02/2026 às 16:45:13 | O item 10 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/02/2026 13:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Vistos... 1 - Acompanho na integra o parecer jurídico de fls. para determinar o CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS pela empresa CONSTRUGOV VENDAS E T".                                          |
| Sistema                                        | 11/02/2026 às 13:00:47 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:10:47.                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 51.534.379/0001-50 | 11/02/2026 às 13:04:56 | Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 51.534.379/0001-50 | 11/02/2026 às 13:05:06 | Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..        |
| Pelo participante 51.534.379/0001-50           | 11/02/2026 às 13:37:03 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:03 de 11/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 11/02/2026 às 13:52:56 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 14:02:56.                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 11/02/2026 às 15:59:37 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:09:37.                                                                                                                                                              |

## Eventos do Item 10

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/09/2025 às 09:00:09 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/09/2025 às 09:32:41 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/09/2025 às 09:32:41 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/09/2025 às 10:44:56 | Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| 29/09/2025 às 11:08:24 | Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.499,0000. Motivo: O Licitante solicitou desclassificação do item..                                                                                  |
| 29/09/2025 às 11:08:53 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..          |
| 29/09/2025 às 12:23:03 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                       |
| 29/09/2025 às 13:13:24 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.500,0000.                                                                                                                                                             |
| 29/09/2025 às 14:25:03 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2025 às 14:46:29 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09/02/2026 às 16:45:13 | Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Vistos... 1 - Acompanhamento na íntegra o parecer jurídico de fls. para determinar o CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS pela empresa CONSTRUGOV VENDAS E T                                                                                |
| 11/02/2026 às 13:00:47 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada de acordo com decisão proferida nos autos do Processo..                                                                                                              |
| 11/02/2026 às 13:05:06 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..        |
| 11/02/2026 às 13:37:03 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                     |
| 11/02/2026 às 13:52:56 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.989,9900.                                                                                                                                                           |
| 11/02/2026 às 15:59:37 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                 |
| 11/02/2026 às 16:12:19 | Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                  |