



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: Viga, Comprimento: 4M, Largura: 6CM, Espessura: 16CM

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 4.914,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 73.717,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 3.897,9900 (unitário) / R\$ 58.469,8500 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.652,9900 (unitário) R\$ 69.794,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 73.717,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 73.717,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: VIGA Modelo/versão: VIGA Valor proposta: R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 73.717,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.653,0000 (unitário) R\$ 69.795,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: VIGA 6X16CM Valor proposta: R\$ 4.915,5000 (unitário) R\$ 73.732,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.897,9900 (unitário) R\$ 58.469,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.040,8026 (unitário) R\$ 75.612,0390 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: V Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: V Valor proposta: R\$ 5.040,8026 (unitário) R\$ 75.612,0390 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 73.717,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 73.717,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.499,0000 (unitário) R\$ 37.485,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 4.910,0000 (unitário) R\$ 73.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9900
29/09/2025 às 09:08:18	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9800
29/09/2025 às 09:08:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9700
29/09/2025 às 09:10:08	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9600
29/09/2025 às 09:10:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9500
29/09/2025 às 09:10:25	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9400
29/09/2025 às 09:10:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9300
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9200
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9100
29/09/2025 às 09:10:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9000
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,8900
29/09/2025 às 09:10:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,8800
29/09/2025 às 09:10:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,8700
29/09/2025 às 09:10:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,8600
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,8500
29/09/2025 às 09:10:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,8400
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,8300
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,8200
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,8100
29/09/2025 às 09:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,8000
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,7900
29/09/2025 às 09:11:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,7800
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,7700
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,7600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,7500
29/09/2025 às 09:11:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,7400
29/09/2025 às 09:11:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,7300
29/09/2025 às 09:11:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,7200
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,7100
29/09/2025 às 09:11:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,7000
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,6900
29/09/2025 às 09:11:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,6800
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,6700
29/09/2025 às 09:11:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,6600
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,6500
29/09/2025 às 09:11:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,6400
29/09/2025 às 09:11:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,6300
29/09/2025 às 09:11:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,6200
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,6100
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,6000
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,5900
29/09/2025 às 09:11:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,5800
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,5700
29/09/2025 às 09:11:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,5600
29/09/2025 às 09:11:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,5500
29/09/2025 às 09:11:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,5400
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,5300
29/09/2025 às 09:11:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,5200
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,5100
29/09/2025 às 09:11:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,5000
29/09/2025 às 09:11:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,4900
29/09/2025 às 09:11:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,4800
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,4700
29/09/2025 às 09:11:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,4600
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,4500
29/09/2025 às 09:12:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,4400
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,4300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,4200
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,4100
29/09/2025 às 09:12:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,4000
29/09/2025 às 09:12:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,3900
29/09/2025 às 09:12:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,3800
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,3700
29/09/2025 às 09:12:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,3600
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,3500
29/09/2025 às 09:12:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,3400
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,3300
29/09/2025 às 09:12:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,3200
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,3100
29/09/2025 às 09:12:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,3000
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,2900
29/09/2025 às 09:12:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,2800
29/09/2025 às 09:12:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,2700
29/09/2025 às 09:12:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,2600
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,2500
29/09/2025 às 09:12:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,2400
29/09/2025 às 09:12:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,2300
29/09/2025 às 09:12:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,2200
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,2100
29/09/2025 às 09:12:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,2000
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,1900
29/09/2025 às 09:12:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,1800
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,1700
29/09/2025 às 09:12:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,1600
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,1500
29/09/2025 às 09:12:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,1400
29/09/2025 às 09:12:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,1300
29/09/2025 às 09:12:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,1200
29/09/2025 às 09:12:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,1100
29/09/2025 às 09:12:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,1000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,0900
29/09/2025 às 09:12:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,0800
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,0700
29/09/2025 às 09:13:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,0600
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,0500
29/09/2025 às 09:13:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,0400
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,0300
29/09/2025 às 09:13:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,0200
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,0100
29/09/2025 às 09:13:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,0000
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,9900
29/09/2025 às 09:13:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,9800
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,9700
29/09/2025 às 09:13:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,9600
29/09/2025 às 09:13:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,9500
29/09/2025 às 09:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,9400
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,9300
29/09/2025 às 09:13:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,9200
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,9100
29/09/2025 às 09:13:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,9000
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,8900
29/09/2025 às 09:13:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,8800
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,8700
29/09/2025 às 09:13:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,8600
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,8500
29/09/2025 às 09:13:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,8400
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,8300
29/09/2025 às 09:13:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,8200
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,8100
29/09/2025 às 09:13:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,8000
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,7900
29/09/2025 às 09:13:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,7800
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,7600
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,7500
29/09/2025 às 09:13:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,7400
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,7300
29/09/2025 às 09:13:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,7200
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,7100
29/09/2025 às 09:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,7000
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,6900
29/09/2025 às 09:14:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,6800
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,6700
29/09/2025 às 09:14:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,6600
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,6500
29/09/2025 às 09:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,6400
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,6300
29/09/2025 às 09:14:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,6200
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,6100
29/09/2025 às 09:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,6000
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,5900
29/09/2025 às 09:14:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,5800
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,5700
29/09/2025 às 09:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,5600
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,5500
29/09/2025 às 09:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,5400
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,5300
29/09/2025 às 09:14:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,5200
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,5100
29/09/2025 às 09:14:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,5000
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,4900
29/09/2025 às 09:14:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,4800
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,4700
29/09/2025 às 09:14:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,4600
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,4500
29/09/2025 às 09:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,4400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,4300
29/09/2025 às 09:14:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,4200
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,4100
29/09/2025 às 09:14:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,4000
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,3900
29/09/2025 às 09:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,3800
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,3700
29/09/2025 às 09:14:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,3600
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,3500
29/09/2025 às 09:14:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,3400
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,3300
29/09/2025 às 09:14:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,3200
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,3100
29/09/2025 às 09:14:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,3000
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,2900
29/09/2025 às 09:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,2800
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,2700
29/09/2025 às 09:15:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,2600
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.908,2500
29/09/2025 às 09:15:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.908,2400
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:15:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:15:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:15:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:15:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:15:22	43.393.791/0001-70	R\$ 4.914,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8700
29/09/2025 às 09:15:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8500
29/09/2025 às 09:15:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:15:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:15:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:15:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7800
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:15:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:15:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:15:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7000
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:15:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6800
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:15:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:16:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:16:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:16:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:16:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:16:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:16:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:16:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:16:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8100
29/09/2025 às 09:16:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8000
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7900
29/09/2025 às 09:16:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7800
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7700
29/09/2025 às 09:16:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.700,0000
29/09/2025 às 09:16:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7600
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9900
29/09/2025 às 09:16:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9800
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9700
29/09/2025 às 09:16:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9600
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9500
29/09/2025 às 09:17:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9400
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9300
29/09/2025 às 09:17:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9100
29/09/2025 às 09:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9000
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8900
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8800
29/09/2025 às 09:17:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8700
29/09/2025 às 09:17:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8600
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8500
29/09/2025 às 09:17:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8400
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8300
29/09/2025 às 09:17:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8200
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8100
29/09/2025 às 09:17:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8000
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7900
29/09/2025 às 09:17:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7800
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7700
29/09/2025 às 09:17:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7600
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7500
29/09/2025 às 09:17:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7400
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7300
29/09/2025 às 09:17:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7200
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7100
29/09/2025 às 09:17:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7000
29/09/2025 às 09:17:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6900
29/09/2025 às 09:17:45	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,9500
29/09/2025 às 09:17:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6800
29/09/2025 às 09:17:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6700
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6600
29/09/2025 às 09:17:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6500
29/09/2025 às 09:17:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6400
29/09/2025 às 09:17:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6300
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6200
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6100
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5900
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5800
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5700
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5600
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5500
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5400
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5300
29/09/2025 às 09:18:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5200
29/09/2025 às 09:18:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5100
29/09/2025 às 09:18:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5000
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4900
29/09/2025 às 09:18:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4800
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4700
29/09/2025 às 09:18:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4600
29/09/2025 às 09:18:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4500
29/09/2025 às 09:18:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4400
29/09/2025 às 09:18:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4300
29/09/2025 às 09:18:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4200
29/09/2025 às 09:18:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4100
29/09/2025 às 09:18:35	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,6300
29/09/2025 às 09:18:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4000
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3900
29/09/2025 às 09:18:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3800
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3700
29/09/2025 às 09:18:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3600
29/09/2025 às 09:18:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3500
29/09/2025 às 09:18:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3400
29/09/2025 às 09:18:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3300
29/09/2025 às 09:18:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3200
29/09/2025 às 09:18:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3100
29/09/2025 às 09:18:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3000
29/09/2025 às 09:18:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2900
29/09/2025 às 09:18:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2700
29/09/2025 às 09:18:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2600
29/09/2025 às 09:18:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2500
29/09/2025 às 09:19:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2400
29/09/2025 às 09:19:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2300
29/09/2025 às 09:19:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2200
29/09/2025 às 09:19:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2100
29/09/2025 às 09:19:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2000
29/09/2025 às 09:19:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,1900
29/09/2025 às 09:19:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,1800
29/09/2025 às 09:19:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,1700
29/09/2025 às 09:19:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,1600
29/09/2025 às 09:19:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,1500
29/09/2025 às 09:19:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.665,0000
29/09/2025 às 09:19:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,1400
29/09/2025 às 09:19:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9900
29/09/2025 às 09:19:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9800
29/09/2025 às 09:19:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9700
29/09/2025 às 09:19:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9600
29/09/2025 às 09:19:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9500
29/09/2025 às 09:19:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9400
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9300
29/09/2025 às 09:19:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9200
29/09/2025 às 09:19:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9100
29/09/2025 às 09:19:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9000
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,8900
29/09/2025 às 09:19:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,8800
29/09/2025 às 09:19:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,8700
29/09/2025 às 09:19:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,8600
29/09/2025 às 09:19:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,8500
29/09/2025 às 09:19:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,8400
29/09/2025 às 09:19:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,8300
29/09/2025 às 09:19:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,8100
29/09/2025 às 09:20:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,8000
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,7900
29/09/2025 às 09:20:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,7800
29/09/2025 às 09:20:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,7700
29/09/2025 às 09:20:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,7600
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,7500
29/09/2025 às 09:20:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,7400
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,7300
29/09/2025 às 09:20:15	58.068.084/0001-85	R\$ 4.664,9400
29/09/2025 às 09:20:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,7200
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,7100
29/09/2025 às 09:20:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,7000
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,6900
29/09/2025 às 09:20:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,6800
29/09/2025 às 09:20:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,6700
29/09/2025 às 09:20:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,6600
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,6500
29/09/2025 às 09:20:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,6400
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,6300
29/09/2025 às 09:20:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,6200
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,6100
29/09/2025 às 09:20:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,6000
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,5900
29/09/2025 às 09:20:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,5800
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,5700
29/09/2025 às 09:20:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,5600
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,5500
29/09/2025 às 09:20:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,5400
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,5300
29/09/2025 às 09:20:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,5200
29/09/2025 às 09:20:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,5100
29/09/2025 às 09:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,5000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,4900
29/09/2025 às 09:20:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,4800
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,4700
29/09/2025 às 09:20:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,4600
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,4500
29/09/2025 às 09:20:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,4400
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,4300
29/09/2025 às 09:21:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,4200
29/09/2025 às 09:21:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,4100
29/09/2025 às 09:21:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,4000
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,3900
29/09/2025 às 09:21:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,3800
29/09/2025 às 09:21:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,3700
29/09/2025 às 09:21:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,3600
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,3500
29/09/2025 às 09:21:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,3400
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,3300
29/09/2025 às 09:21:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,3200
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,3100
29/09/2025 às 09:21:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,3000
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,2900
29/09/2025 às 09:21:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,2800
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,2700
29/09/2025 às 09:21:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,2600
29/09/2025 às 09:21:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,2500
29/09/2025 às 09:21:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,2400
29/09/2025 às 09:21:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,2300
29/09/2025 às 09:21:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,2200
29/09/2025 às 09:21:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,2100
29/09/2025 às 09:21:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,2000
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,1900
29/09/2025 às 09:21:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,1800
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,1700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,1600
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,1500
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,1400
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,1300
29/09/2025 às 09:21:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,1200
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,1100
29/09/2025 às 09:21:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,1000
29/09/2025 às 09:21:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,0900
29/09/2025 às 09:21:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,0800
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,0700
29/09/2025 às 09:21:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,0600
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,0500
29/09/2025 às 09:21:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,0400
29/09/2025 às 09:21:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,0300
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,0200
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,0100
29/09/2025 às 09:22:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,0000
29/09/2025 às 09:22:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,9900
29/09/2025 às 09:22:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,9800
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,9700
29/09/2025 às 09:22:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,9600
29/09/2025 às 09:22:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,9500
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,9400
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,9300
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,9200
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,9100
29/09/2025 às 09:22:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,9000
29/09/2025 às 09:22:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,8900
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,8800
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,8700
29/09/2025 às 09:22:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,8600
29/09/2025 às 09:22:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,8500
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,8400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,8300
29/09/2025 às 09:22:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,8200
29/09/2025 às 09:22:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,8100
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,8000
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,7900
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,7800
29/09/2025 às 09:22:36	58.068.084/0001-85	R\$ 4.664,0900
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,7700
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,7600
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,7500
29/09/2025 às 09:22:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,7400
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,7300
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,7200
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,7100
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,7000
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,6900
29/09/2025 às 09:22:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,6800
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,6700
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,6600
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,6500
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,6400
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,6300
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,6200
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,6100
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,6000
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,5900
29/09/2025 às 09:23:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,5800
29/09/2025 às 09:23:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,5700
29/09/2025 às 09:23:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,5600
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,5500
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,5400
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,5300
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,5200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,5100
29/09/2025 às 09:23:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,5000
29/09/2025 às 09:23:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,4900
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,4800
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,4700
29/09/2025 às 09:23:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,4600
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,4500
29/09/2025 às 09:23:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,4400
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,4300
29/09/2025 às 09:23:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,4200
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,4100
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,4000
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,3900
29/09/2025 às 09:23:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,3800
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,3700
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,3600
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,3500
29/09/2025 às 09:23:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,3400
29/09/2025 às 09:23:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,3300
29/09/2025 às 09:23:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,3200
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,3100
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,3000
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,2900
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,2800
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,2700
29/09/2025 às 09:23:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,2600
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,2500
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,2400
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,2300
29/09/2025 às 09:24:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,2200
29/09/2025 às 09:24:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,2100
29/09/2025 às 09:24:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,2000
29/09/2025 às 09:24:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,1900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:24:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,1800
29/09/2025 às 09:24:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,1700
29/09/2025 às 09:24:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,1600
29/09/2025 às 09:24:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,1500
29/09/2025 às 09:24:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,1400
29/09/2025 às 09:24:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,1300
29/09/2025 às 09:24:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,1200
29/09/2025 às 09:24:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.663,1100
29/09/2025 às 09:24:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.663,1000
29/09/2025 às 09:24:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.657,0000
29/09/2025 às 09:24:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,9900
29/09/2025 às 09:24:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.656,9800
29/09/2025 às 09:24:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,9700
29/09/2025 às 09:24:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.656,9600
29/09/2025 às 09:24:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,9500
29/09/2025 às 09:24:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.656,9400
29/09/2025 às 09:24:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,9300
29/09/2025 às 09:24:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.656,9200
29/09/2025 às 09:24:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,9100
29/09/2025 às 09:24:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.656,9000
29/09/2025 às 09:24:37	58.068.084/0001-85	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 09:24:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.656,8900
29/09/2025 às 09:24:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 09:25:36	58.068.084/0001-85	R\$ 3.900,0000
29/09/2025 às 09:25:39	51.534.379/0001-50	R\$ 3.899,9900
29/09/2025 às 09:26:35	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:56	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:45	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:28:12	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:52	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:29:21	36.521.285/0001-53	R\$ 2.745,0000
29/09/2025 às 09:29:53	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:30:36	43.393.791/0001-70	R\$ 4.655,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:30:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.654,9900
29/09/2025 às 09:31:07	36.521.285/0001-53	R\$ 2.499,0000
29/09/2025 às 09:33:06	43.393.791/0001-70	R\$ 3.898,0000 *
29/09/2025 às 09:33:06	51.534.379/0001-50	R\$ 3.897,9900
29/09/2025 às 09:33:13	43.393.791/0001-70	R\$ 4.653,0000
29/09/2025 às 09:33:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.652,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:33:09	O lance no valor de R\$ 3.898,0000 do item 15 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:15	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:47:01	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:48:22	Sr. Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:59:08	Desta forma, devido aos itens não ser classificados, manifesto aqui o não interesse em dar continuidade ao processo, deste item e demais ganhos como:10, 14, 15,31
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 11:10:34	O item 15 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:10:34 de 29/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:10:49	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:11:05	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:26:11	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:11 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:15:03	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:25:03.
Sistema	29/09/2025 às 14:26:06	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:36:06.
Sistema	09/02/2026 às 16:47:38	O item 15 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/02/2026 13:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Vistos... 1 - Acompanh na integra o parecer jurídico de fls. para determinar o CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS pela empresa CONSTRUGOV VENDAS E T".
Sistema	11/02/2026 às 13:01:56	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:11:56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	11/02/2026 às 13:07:53	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	11/02/2026 às 13:08:03	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	11/02/2026 às 14:04:23	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:23 de 11/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	11/02/2026 às 14:16:35	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 14:26:35.
Sistema	11/02/2026 às 16:00:43	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:10:43.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 09:35:15	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 09:35:15	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 10:48:22	Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:10:34	Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.499,0000. Motivo: O Licitante solicitou desclassificação do item..
29/09/2025 às 11:11:05	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:26:11	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 13:15:03	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
29/09/2025 às 14:26:06	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:46:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
09/02/2026 às 16:47:38	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Vistos... 1 - Acompanho na integra o parecer jurídico de fls. para determinar o CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS pela empresa CONSTRUGOV VENDAS E T
11/02/2026 às 13:01:56	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada de acordo com decisão proferida nos autos do Processo..
11/02/2026 às 13:08:03	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
11/02/2026 às 14:04:23	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 14:16:35	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.897,9900.

Data/Hora	Descrição
11/02/2026 às 16:00:43	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 foi habilitado.
11/02/2026 às 16:12:39	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.