



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato: Tábua, Comprimento: 5M, Largura: 15CM, Espessura: 25MM, Acabamento: Não Aparelhada

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 5.077,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 20.311,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.647,9900 (unitário) R\$ 18.591,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 20.311,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TABUA Modelo/versão: TABUA Valor proposta: R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 20.311,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.648,0000 (unitário) R\$ 18.592,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: TABUA 2,5X15CM Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.989,9900 (unitário) R\$ 15.959,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.228,6930 (unitário) R\$ 20.914,7720 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Valor proposta: R\$ 5.228,6930 (unitário) R\$ 20.914,7720 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.784,0000 (unitário) R\$ 11.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 5.070,0000 (unitário) R\$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9900
29/09/2025 às 09:08:40	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9800
29/09/2025 às 09:08:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9700
29/09/2025 às 09:09:49	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9600
29/09/2025 às 09:09:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9500
29/09/2025 às 09:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:10:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9200
29/09/2025 às 09:10:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9100
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:10:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:10:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:10:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:10:52	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:10:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900
29/09/2025 às 09:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:11:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:11:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:11:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6900
29/09/2025 às 09:11:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6800
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6700
29/09/2025 às 09:11:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6600
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6500
29/09/2025 às 09:11:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6400
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6300
29/09/2025 às 09:11:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6200
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6100
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6000
29/09/2025 às 09:11:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5900
29/09/2025 às 09:11:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5800
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5700
29/09/2025 às 09:11:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5600
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5500
29/09/2025 às 09:11:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5400
29/09/2025 às 09:11:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5300
29/09/2025 às 09:11:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5200
29/09/2025 às 09:11:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5100
29/09/2025 às 09:11:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5000
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4900
29/09/2025 às 09:11:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4800
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4700
29/09/2025 às 09:12:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4600
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4500
29/09/2025 às 09:12:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4300
29/09/2025 às 09:12:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4200
29/09/2025 às 09:12:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4100
29/09/2025 às 09:12:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4000
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3900
29/09/2025 às 09:12:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3800
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3700
29/09/2025 às 09:12:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3600
29/09/2025 às 09:12:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3500
29/09/2025 às 09:12:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3400
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3300
29/09/2025 às 09:12:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3200
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3100
29/09/2025 às 09:12:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3000
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2900
29/09/2025 às 09:12:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2800
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2700
29/09/2025 às 09:12:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2600
29/09/2025 às 09:12:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2500
29/09/2025 às 09:12:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2400
29/09/2025 às 09:12:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2300
29/09/2025 às 09:12:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2200
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2100
29/09/2025 às 09:12:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2000
29/09/2025 às 09:12:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1900
29/09/2025 às 09:12:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1800
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1700
29/09/2025 às 09:12:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1600
29/09/2025 às 09:12:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1500
29/09/2025 às 09:12:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1400
29/09/2025 às 09:12:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1300
29/09/2025 às 09:12:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1200
29/09/2025 às 09:12:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1000
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0900
29/09/2025 às 09:13:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0800
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0700
29/09/2025 às 09:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0600
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0500
29/09/2025 às 09:13:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0400
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0300
29/09/2025 às 09:13:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0200
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0100
29/09/2025 às 09:13:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:13:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:13:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:13:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:13:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:13:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8700
29/09/2025 às 09:13:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8500
29/09/2025 às 09:13:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:13:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:13:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:13:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:13:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:13:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:13:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7000
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:14:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6800
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:14:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:14:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:14:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:14:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:14:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5600
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5500
29/09/2025 às 09:14:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5400
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5300
29/09/2025 às 09:14:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5200
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5100
29/09/2025 às 09:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5000
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4900
29/09/2025 às 09:14:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4800
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4700
29/09/2025 às 09:14:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4600
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4400
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4300
29/09/2025 às 09:14:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4200
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4100
29/09/2025 às 09:14:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:14:53	43.393.791/0001-70	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:14:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:14:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:15:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:15:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:15:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:15:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:15:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:15:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:15:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9700
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9600
29/09/2025 às 09:15:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9500
29/09/2025 às 09:15:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.740,0000
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9900
29/09/2025 às 09:15:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9800
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9600
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9500
29/09/2025 às 09:15:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9400
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9300
29/09/2025 às 09:15:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9200
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9100
29/09/2025 às 09:15:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9000
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8900
29/09/2025 às 09:15:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8800
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8700
29/09/2025 às 09:15:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8600
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8500
29/09/2025 às 09:15:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8400
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8300
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8200
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8100
29/09/2025 às 09:15:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8000
29/09/2025 às 09:16:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.720,0000
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9900
29/09/2025 às 09:16:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9800
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9700
29/09/2025 às 09:16:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9600
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9500
29/09/2025 às 09:16:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9400
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9300
29/09/2025 às 09:16:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9200
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9100
29/09/2025 às 09:16:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9000
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8900
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8800
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8700
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8600
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8400
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8300
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8200
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8100
29/09/2025 às 09:16:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8000
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7900
29/09/2025 às 09:16:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7800
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7700
29/09/2025 às 09:16:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7600
29/09/2025 às 09:16:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.700,0000
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9900
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9800
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9700
29/09/2025 às 09:16:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9600
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9500
29/09/2025 às 09:16:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9400
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9300
29/09/2025 às 09:16:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9200
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9100
29/09/2025 às 09:16:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9000
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8900
29/09/2025 às 09:16:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8800
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8700
29/09/2025 às 09:16:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8600
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8500
29/09/2025 às 09:16:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8400
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8300
29/09/2025 às 09:17:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8200
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8100
29/09/2025 às 09:17:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8000
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7900
29/09/2025 às 09:17:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7800
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7600
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7500
29/09/2025 às 09:17:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7400
29/09/2025 às 09:17:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7300
29/09/2025 às 09:17:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7200
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7100
29/09/2025 às 09:17:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7000
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6900
29/09/2025 às 09:17:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6800
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6700
29/09/2025 às 09:17:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6600
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6500
29/09/2025 às 09:17:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6400
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6300
29/09/2025 às 09:17:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6200
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6100
29/09/2025 às 09:17:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6000
29/09/2025 às 09:17:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5900
29/09/2025 às 09:17:40	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,8500
29/09/2025 às 09:17:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5800
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5700
29/09/2025 às 09:17:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5600
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5500
29/09/2025 às 09:17:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5400
29/09/2025 às 09:17:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5300
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5200
29/09/2025 às 09:17:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5100
29/09/2025 às 09:17:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5000
29/09/2025 às 09:17:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4900
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4800
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4700
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4600
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4400
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4300
29/09/2025 às 09:18:10	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,4900
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4200
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4100
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4000
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3900
29/09/2025 às 09:18:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3800
29/09/2025 às 09:18:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3700
29/09/2025 às 09:18:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3600
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3500
29/09/2025 às 09:18:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3400
29/09/2025 às 09:18:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3300
29/09/2025 às 09:18:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.650,0000
29/09/2025 às 09:18:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3200
29/09/2025 às 09:18:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9900
29/09/2025 às 09:18:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9800
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9700
29/09/2025 às 09:18:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9600
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9500
29/09/2025 às 09:18:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9400
29/09/2025 às 09:18:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9300
29/09/2025 às 09:18:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 09:18:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 09:20:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000
29/09/2025 às 09:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 09:22:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:23:53	36.521.285/0001-53	R\$ 4.431,0000
29/09/2025 às 09:23:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.430,9900
29/09/2025 às 09:24:22	58.068.084/0001-85	R\$ 4.300,0000
29/09/2025 às 09:24:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.299,9900
29/09/2025 às 09:24:44	58.068.084/0001-85	R\$ 4.299,9800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:24:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.299,9700
29/09/2025 às 09:25:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.284,0000
29/09/2025 às 09:25:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.283,9900
29/09/2025 às 09:25:22	58.068.084/0001-85	R\$ 3.990,0000
29/09/2025 às 09:25:24	51.534.379/0001-50	R\$ 3.989,9900
29/09/2025 às 09:26:20	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:28	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:03	58.068.084/0001-85	R\$ 3.489,9900
29/09/2025 às 09:27:17	36.521.285/0001-53	R\$ 3.400,0000
29/09/2025 às 09:27:32	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:27:59	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:37	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:29:08	36.521.285/0001-53	R\$ 2.784,0000
29/09/2025 às 09:29:35	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:30:13	43.393.791/0001-70	R\$ 4.648,0000
29/09/2025 às 09:30:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.647,9900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:16	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:59	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:45:42	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:45:52	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:24:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:24 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:14:03	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:24:03.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:28	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:28.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 14:46	

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 09:32:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/09/2025 às 09:32:59	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 09:32:59	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 10:45:52	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:24:24	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 13:14:03	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
29/09/2025 às 14:25:28	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:46:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.