



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Viga, Comprimento: 7,50 M, Largura: 12 CM, Espessura: 6 CM, Diâmetro Médio: Não Aplicável CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 4.914,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 39.316,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-*3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 20.000,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.725,9900 (unitário) R\$ 37.807,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 39.316,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 39.315,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: VIGA Modelo/versão: VIGA Valor proposta: R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 39.315,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3.898,0000 (unitário) R\$ 31.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: VIGA 6X12CM Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 39.316,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.897,9900 (unitário) R\$ 31.183,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.012,2985 (unitário) R\$ 40.098,3880 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Valor proposta: R\$ 5.012,2985 (unitário) R\$ 40.098,3880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 39.316,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 39.316,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.499,9900 (unitário) R\$ 19.999,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 4.910,0000 (unitário) R\$ 39.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9900
29/09/2025 às 09:08:24	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9800
29/09/2025 às 09:08:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9700
29/09/2025 às 09:10:00	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9600
29/09/2025 às 09:10:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9500
29/09/2025 às 09:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9400
29/09/2025 às 09:10:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9300
29/09/2025 às 09:10:25	43.393.791/0001-70	R\$ 4.900,0000 *
29/09/2025 às 09:10:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:10:32	58.068.084/0001-85	R\$ 4.909,9400
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:10:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:10:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:10:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:10:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:10:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8700
29/09/2025 às 09:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:11:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:11:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:11:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7800
29/09/2025 às 09:11:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:11:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:11:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:11:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:11:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7000
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:11:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6800
29/09/2025 às 09:11:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:11:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:11:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:11:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:11:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:11:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5600
29/09/2025 às 09:11:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5500
29/09/2025 às 09:11:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5400
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5300
29/09/2025 às 09:11:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5100
29/09/2025 às 09:11:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5000
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4900
29/09/2025 às 09:12:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4800
29/09/2025 às 09:12:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4700
29/09/2025 às 09:12:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4600
29/09/2025 às 09:12:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4500
29/09/2025 às 09:12:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4400
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4300
29/09/2025 às 09:12:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4200
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4100
29/09/2025 às 09:12:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4000
29/09/2025 às 09:12:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3900
29/09/2025 às 09:12:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3800
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3700
29/09/2025 às 09:12:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3600
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3500
29/09/2025 às 09:12:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3400
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3300
29/09/2025 às 09:12:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3200
29/09/2025 às 09:12:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3100
29/09/2025 às 09:12:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3000
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2900
29/09/2025 às 09:12:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2800
29/09/2025 às 09:12:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2700
29/09/2025 às 09:12:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2600
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2500
29/09/2025 às 09:12:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2400
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2300
29/09/2025 às 09:12:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2200
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2100
29/09/2025 às 09:12:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2000
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1800
29/09/2025 às 09:12:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1700
29/09/2025 às 09:12:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1600
29/09/2025 às 09:12:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1500
29/09/2025 às 09:12:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1400
29/09/2025 às 09:12:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1300
29/09/2025 às 09:12:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1200
29/09/2025 às 09:12:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1100
29/09/2025 às 09:13:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1000
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0900
29/09/2025 às 09:13:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0800
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0700
29/09/2025 às 09:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0600
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0500
29/09/2025 às 09:13:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0400
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0300
29/09/2025 às 09:13:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0200
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0100
29/09/2025 às 09:13:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0000
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9900
29/09/2025 às 09:13:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9800
29/09/2025 às 09:13:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9700
29/09/2025 às 09:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9600
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9500
29/09/2025 às 09:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9400
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9300
29/09/2025 às 09:13:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9200
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9100
29/09/2025 às 09:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9000
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,8900
29/09/2025 às 09:13:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,8800
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,8700
29/09/2025 às 09:13:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,8500
29/09/2025 às 09:13:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,8400
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,8300
29/09/2025 às 09:13:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,8200
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,8100
29/09/2025 às 09:13:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,8000
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,7900
29/09/2025 às 09:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,7800
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,7700
29/09/2025 às 09:13:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,7600
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,7500
29/09/2025 às 09:13:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,7400
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,7300
29/09/2025 às 09:13:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,7200
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,7100
29/09/2025 às 09:14:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,7000
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,6900
29/09/2025 às 09:14:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,6800
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,6700
29/09/2025 às 09:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,6600
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,6500
29/09/2025 às 09:14:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,6400
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,6300
29/09/2025 às 09:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,6200
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,6100
29/09/2025 às 09:14:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,6000
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,5900
29/09/2025 às 09:14:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,5800
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,5700
29/09/2025 às 09:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,5600
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,5500
29/09/2025 às 09:14:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,5400
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,5300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,5200
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,5100
29/09/2025 às 09:14:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,5000
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,4900
29/09/2025 às 09:14:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,4800
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,4700
29/09/2025 às 09:14:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,4600
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,4500
29/09/2025 às 09:14:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,4400
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,4300
29/09/2025 às 09:14:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,4200
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,4100
29/09/2025 às 09:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,4000
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,3900
29/09/2025 às 09:14:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,3800
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,3700
29/09/2025 às 09:14:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,3600
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,3500
29/09/2025 às 09:14:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,3400
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,3300
29/09/2025 às 09:14:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,3200
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,3100
29/09/2025 às 09:14:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,3000
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,2900
29/09/2025 às 09:15:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,2800
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,2700
29/09/2025 às 09:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,2600
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,2500
29/09/2025 às 09:15:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,2400
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,2300
29/09/2025 às 09:15:11	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:14	43.393.791/0001-70	R\$ 4.914,4800
29/09/2025 às 09:15:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:15:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:15:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:15:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:15:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:15:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:15:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:15:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8100
29/09/2025 às 09:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8000
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7900
29/09/2025 às 09:15:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7800
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7700
29/09/2025 às 09:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7600
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7500
29/09/2025 às 09:15:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7400
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7300
29/09/2025 às 09:15:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7200
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7100
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7000
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6900
29/09/2025 às 09:15:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6800
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6600
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6500
29/09/2025 às 09:16:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6400
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6300
29/09/2025 às 09:16:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6200
29/09/2025 às 09:16:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.780,0000
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9900
29/09/2025 às 09:16:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9800
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9700
29/09/2025 às 09:16:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9600
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9500
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9400
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9300
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9200
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9100
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9000
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8900
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8800
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8700
29/09/2025 às 09:16:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8600
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8500
29/09/2025 às 09:16:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8400
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8300
29/09/2025 às 09:16:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8200
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8100
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8000
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7900
29/09/2025 às 09:16:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7800
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7700
29/09/2025 às 09:16:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:16:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9600
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9500
29/09/2025 às 09:16:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9400
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9300
29/09/2025 às 09:17:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9200
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9100
29/09/2025 às 09:17:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9000
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8900
29/09/2025 às 09:17:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8800
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8700
29/09/2025 às 09:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8600
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8500
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8400
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8300
29/09/2025 às 09:17:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8200
29/09/2025 às 09:17:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8100
29/09/2025 às 09:17:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8000
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7900
29/09/2025 às 09:17:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7800
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7700
29/09/2025 às 09:17:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7600
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7500
29/09/2025 às 09:17:26	58.068.084/0001-85	R\$ 4.749,9300
29/09/2025 às 09:17:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7400
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7300
29/09/2025 às 09:17:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7200
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7100
29/09/2025 às 09:17:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7000
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,6900
29/09/2025 às 09:17:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,6800
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,6700
29/09/2025 às 09:17:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,6600
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,6500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,6400
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,6300
29/09/2025 às 09:17:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,6200
29/09/2025 às 09:17:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,6100
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,6000
29/09/2025 às 09:17:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,5900
29/09/2025 às 09:17:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,5800
29/09/2025 às 09:17:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,5700
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,5600
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,5500
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,5400
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,5300
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,5200
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,5100
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,5000
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,4900
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,4800
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,4700
29/09/2025 às 09:18:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,4600
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,4500
29/09/2025 às 09:18:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,4400
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,4300
29/09/2025 às 09:18:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,4200
29/09/2025 às 09:18:29	58.068.084/0001-85	R\$ 4.749,5700
29/09/2025 às 09:18:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,4100
29/09/2025 às 09:18:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,4000
29/09/2025 às 09:18:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,3900
29/09/2025 às 09:18:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,3800
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,3700
29/09/2025 às 09:18:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,3600
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,3500
29/09/2025 às 09:18:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,3400
29/09/2025 às 09:18:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,3300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,3200
29/09/2025 às 09:18:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,3100
29/09/2025 às 09:18:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,3000
29/09/2025 às 09:18:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,2900
29/09/2025 às 09:18:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,2800
29/09/2025 às 09:18:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,2700
29/09/2025 às 09:18:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,2600
29/09/2025 às 09:18:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,2500
29/09/2025 às 09:18:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,2400
29/09/2025 às 09:18:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,2300
29/09/2025 às 09:19:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,2200
29/09/2025 às 09:19:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,2100
29/09/2025 às 09:19:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,2000
29/09/2025 às 09:19:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,1900
29/09/2025 às 09:19:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,1800
29/09/2025 às 09:19:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,1700
29/09/2025 às 09:19:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.748,0000
29/09/2025 às 09:19:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9900
29/09/2025 às 09:19:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9800
29/09/2025 às 09:19:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9700
29/09/2025 às 09:19:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9600
29/09/2025 às 09:19:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9500
29/09/2025 às 09:19:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9400
29/09/2025 às 09:19:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9300
29/09/2025 às 09:19:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9200
29/09/2025 às 09:19:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9100
29/09/2025 às 09:19:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9000
29/09/2025 às 09:19:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8900
29/09/2025 às 09:19:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8800
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8700
29/09/2025 às 09:19:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8600
29/09/2025 às 09:19:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8500
29/09/2025 às 09:19:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8300
29/09/2025 às 09:19:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8200
29/09/2025 às 09:19:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8100
29/09/2025 às 09:19:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8000
29/09/2025 às 09:19:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7900
29/09/2025 às 09:19:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7800
29/09/2025 às 09:19:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7700
29/09/2025 às 09:19:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7600
29/09/2025 às 09:19:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7500
29/09/2025 às 09:20:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7400
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7300
29/09/2025 às 09:20:05	58.068.084/0001-85	R\$ 4.747,8800
29/09/2025 às 09:20:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7200
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7100
29/09/2025 às 09:20:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7000
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6900
29/09/2025 às 09:20:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6800
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6700
29/09/2025 às 09:20:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6600
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6500
29/09/2025 às 09:20:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6400
29/09/2025 às 09:20:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6300
29/09/2025 às 09:20:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6200
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6100
29/09/2025 às 09:20:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6000
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,5900
29/09/2025 às 09:20:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,5800
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,5700
29/09/2025 às 09:20:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,5600
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,5500
29/09/2025 às 09:20:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,5400
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,5300
29/09/2025 às 09:20:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,5200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,5100
29/09/2025 às 09:20:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,5000
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,4900
29/09/2025 às 09:20:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,4800
29/09/2025 às 09:20:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,4700
29/09/2025 às 09:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,4600
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,4500
29/09/2025 às 09:20:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,4400
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,4300
29/09/2025 às 09:20:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,4200
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,4100
29/09/2025 às 09:20:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,4000
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,3900
29/09/2025 às 09:21:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,3800
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,3700
29/09/2025 às 09:21:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,3600
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,3500
29/09/2025 às 09:21:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,3400
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,3300
29/09/2025 às 09:21:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,3200
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,3100
29/09/2025 às 09:21:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,3000
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,2900
29/09/2025 às 09:21:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,2800
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,2700
29/09/2025 às 09:21:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,2600
29/09/2025 às 09:21:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,2500
29/09/2025 às 09:21:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,2400
29/09/2025 às 09:21:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,2300
29/09/2025 às 09:21:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,2200
29/09/2025 às 09:21:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,2100
29/09/2025 às 09:21:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,2000
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,1900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,1800
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,1700
29/09/2025 às 09:21:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,1600
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,1500
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,1400
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,1300
29/09/2025 às 09:21:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,1200
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,1100
29/09/2025 às 09:21:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,1000
29/09/2025 às 09:21:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,0900
29/09/2025 às 09:21:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,0800
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,0700
29/09/2025 às 09:21:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,0600
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,0500
29/09/2025 às 09:21:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,0400
29/09/2025 às 09:21:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,0300
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,0200
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,0100
29/09/2025 às 09:22:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,0000
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,9900
29/09/2025 às 09:22:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,9800
29/09/2025 às 09:22:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,9700
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,9600
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,9500
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,9400
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,9300
29/09/2025 às 09:22:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,9200
29/09/2025 às 09:22:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,9100
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,9000
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,8900
29/09/2025 às 09:22:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,8800
29/09/2025 às 09:22:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,8700
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,8500
29/09/2025 às 09:22:29	58.068.084/0001-85	R\$ 4.747,0900
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,8400
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,8300
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,8200
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,8100
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,8000
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,7900
29/09/2025 às 09:22:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,7800
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,7700
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,7600
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,7500
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,7400
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,7300
29/09/2025 às 09:22:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,7200
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,7100
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,7000
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,6900
29/09/2025 às 09:22:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,6800
29/09/2025 às 09:22:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,6700
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,6600
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,6500
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,6400
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,6300
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,6200
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,6100
29/09/2025 às 09:23:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,6000
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,5900
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,5800
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,5700
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,5600
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,5500
29/09/2025 às 09:23:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,5400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,5300
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,5200
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,5100
29/09/2025 às 09:23:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,5000
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,4900
29/09/2025 às 09:23:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,4800
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,4700
29/09/2025 às 09:23:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,4600
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,4500
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,4400
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,4300
29/09/2025 às 09:23:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,4200
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,4100
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,4000
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,3900
29/09/2025 às 09:23:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,3800
29/09/2025 às 09:23:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,3700
29/09/2025 às 09:23:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,3600
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,3500
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,3400
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,3300
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,3200
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,3100
29/09/2025 às 09:23:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,3000
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,2900
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,2800
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,2700
29/09/2025 às 09:24:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,2600
29/09/2025 às 09:24:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,2500
29/09/2025 às 09:24:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,2400
29/09/2025 às 09:24:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,2300
29/09/2025 às 09:24:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,2200
29/09/2025 às 09:24:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.746,2100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:24:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.746,2000
29/09/2025 às 09:24:12	36.521.285/0001-53	R\$ 4.737,0000
29/09/2025 às 09:24:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,9900
29/09/2025 às 09:24:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,9800
29/09/2025 às 09:24:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,9700
29/09/2025 às 09:24:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,9600
29/09/2025 às 09:24:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,9500
29/09/2025 às 09:24:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,9400
29/09/2025 às 09:24:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,9300
29/09/2025 às 09:24:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,9200
29/09/2025 às 09:24:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,9100
29/09/2025 às 09:24:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,9000
29/09/2025 às 09:24:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,8900
29/09/2025 às 09:24:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,8800
29/09/2025 às 09:24:31	58.068.084/0001-85	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:24:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,8700
29/09/2025 às 09:24:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:25:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.730,0000
29/09/2025 às 09:25:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.729,9900
29/09/2025 às 09:25:31	58.068.084/0001-85	R\$ 3.900,0000
29/09/2025 às 09:25:33	51.534.379/0001-50	R\$ 3.899,9900
29/09/2025 às 09:26:30	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:51	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:41	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:28:07	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:47	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:29:16	36.521.285/0001-53	R\$ 2.785,0000
29/09/2025 às 09:29:47	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:30:29	43.393.791/0001-70	R\$ 4.728,0000
29/09/2025 às 09:30:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.727,9900
29/09/2025 às 09:32:26	36.521.285/0001-53	R\$ 2.499,9900
29/09/2025 às 09:32:49	43.393.791/0001-70	R\$ 4.726,0000
29/09/2025 às 09:32:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:33:00	43.393.791/0001-70	R\$ 3.898,0000
29/09/2025 às 09:33:03	51.534.379/0001-50	R\$ 3.897,9900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:10:27	O lance no valor de R\$ 4.900,0000 do item 14 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:04	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:46:37	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:46:47	Sr. Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:57:38	Desta forma, devido aos itens não ser classificados, manifesto aqui o NÃO interesse em dar continuidade ao processo, deste item e demais ganhos como:10, 14, 15,31
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 11:09:36	O item 14 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:09:36 de 29/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:09:55	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:10:08	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:25:42	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:42 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:14:49	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:24:49.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:51	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:51.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 09:35:03	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 09:35:04	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 10:46:47	Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:09:36	Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.499,9900. Motivo: O Licitante solicitou desclassificação..
29/09/2025 às 11:10:08	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:25:42	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 13:14:49	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
29/09/2025 às 14:25:51	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:46:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.