



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Ripa, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Espessura: 2CM, Diâmetro Médio: Não AplicávelCM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 4.973,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 14.921,0100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.637.\*\*\*-3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.196,9900 (unitário) / R\$ 12.590,9700 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 14.920,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: RIPA Modelo/versão: RIPA Valor proposta: R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 14.920,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: RIPA 2X5CM Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.196,9900 (unitário) R\$ 12.590,9700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.061,2065 (unitário) R\$ 15.183,6195 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Valor proposta: R\$ 5.061,2065 (unitário) R\$ 15.183,6195 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 4.197,0000 (unitário) R\$ 12.591,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4.970,0000 (unitário) R\$ 14.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:34:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.969,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.969,9800
29/09/2025 às 09:35:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.969,9700
29/09/2025 às 09:35:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.969,9600
29/09/2025 às 09:35:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.954,0000
29/09/2025 às 09:35:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.953,9900
29/09/2025 às 09:35:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.953,9800
29/09/2025 às 09:35:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.953,9700
29/09/2025 às 09:35:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.953,9600
29/09/2025 às 09:35:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.952,0000
29/09/2025 às 09:35:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,9900
29/09/2025 às 09:35:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,9800
29/09/2025 às 09:35:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,9700
29/09/2025 às 09:35:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,9600
29/09/2025 às 09:35:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,9500
29/09/2025 às 09:35:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,9400
29/09/2025 às 09:35:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,9300
29/09/2025 às 09:35:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,9200
29/09/2025 às 09:36:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,9100
29/09/2025 às 09:36:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,9000
29/09/2025 às 09:36:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,8900
29/09/2025 às 09:36:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,8800
29/09/2025 às 09:36:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,8700
29/09/2025 às 09:36:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,8600
29/09/2025 às 09:36:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,8500
29/09/2025 às 09:36:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,8400
29/09/2025 às 09:36:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,8300
29/09/2025 às 09:36:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,8200
29/09/2025 às 09:36:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,8100
29/09/2025 às 09:36:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,8000
29/09/2025 às 09:36:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,7900
29/09/2025 às 09:36:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.951,7800
29/09/2025 às 09:36:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.951,7700
29/09/2025 às 09:36:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.943,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:36:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.942,9900
29/09/2025 às 09:36:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.942,9800
29/09/2025 às 09:36:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.942,9700
29/09/2025 às 09:36:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.942,9600
29/09/2025 às 09:36:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.942,9500
29/09/2025 às 09:37:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.942,9400
29/09/2025 às 09:37:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.920,0000
29/09/2025 às 09:37:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.942,9300
29/09/2025 às 09:37:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9900
29/09/2025 às 09:37:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9800
29/09/2025 às 09:37:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9700
29/09/2025 às 09:37:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9600
29/09/2025 às 09:37:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9500
29/09/2025 às 09:37:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9400
29/09/2025 às 09:37:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9300
29/09/2025 às 09:37:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9200
29/09/2025 às 09:37:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9100
29/09/2025 às 09:37:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9000
29/09/2025 às 09:37:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8900
29/09/2025 às 09:37:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8800
29/09/2025 às 09:37:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8700
29/09/2025 às 09:37:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8600
29/09/2025 às 09:37:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8500
29/09/2025 às 09:37:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.917,0000
29/09/2025 às 09:37:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,9900
29/09/2025 às 09:37:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,9800
29/09/2025 às 09:37:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,9700
29/09/2025 às 09:37:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,9600
29/09/2025 às 09:37:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,9500
29/09/2025 às 09:37:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,9400
29/09/2025 às 09:37:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,9300
29/09/2025 às 09:38:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,9200
29/09/2025 às 09:38:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,9100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:38:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,9000
29/09/2025 às 09:38:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,8900
29/09/2025 às 09:38:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,8800
29/09/2025 às 09:38:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,8700
29/09/2025 às 09:38:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,8600
29/09/2025 às 09:38:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,8500
29/09/2025 às 09:38:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,8400
29/09/2025 às 09:38:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,8300
29/09/2025 às 09:38:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,8200
29/09/2025 às 09:38:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,8100
29/09/2025 às 09:38:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,8000
29/09/2025 às 09:38:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,7900
29/09/2025 às 09:38:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,7800
29/09/2025 às 09:38:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,7700
29/09/2025 às 09:38:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,7600
29/09/2025 às 09:38:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,7500
29/09/2025 às 09:38:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,7400
29/09/2025 às 09:38:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,7300
29/09/2025 às 09:38:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,7200
29/09/2025 às 09:38:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,7100
29/09/2025 às 09:38:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,7000
29/09/2025 às 09:38:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,6900
29/09/2025 às 09:38:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,6800
29/09/2025 às 09:38:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,6700
29/09/2025 às 09:38:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,6600
29/09/2025 às 09:38:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,6500
29/09/2025 às 09:38:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,6400
29/09/2025 às 09:38:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,6300
29/09/2025 às 09:38:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,6200
29/09/2025 às 09:38:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.916,6100
29/09/2025 às 09:38:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.916,6000
29/09/2025 às 09:38:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.905,0000
29/09/2025 às 09:38:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:38:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,9800
29/09/2025 às 09:38:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,9700
29/09/2025 às 09:38:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,9600
29/09/2025 às 09:38:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,9500
29/09/2025 às 09:38:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,9400
29/09/2025 às 09:39:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,9300
29/09/2025 às 09:39:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,9200
29/09/2025 às 09:39:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,9100
29/09/2025 às 09:39:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,9000
29/09/2025 às 09:39:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,8900
29/09/2025 às 09:39:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,8800
29/09/2025 às 09:39:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,8700
29/09/2025 às 09:39:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,8600
29/09/2025 às 09:39:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,8500
29/09/2025 às 09:39:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,8400
29/09/2025 às 09:39:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,8300
29/09/2025 às 09:39:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,8200
29/09/2025 às 09:39:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,8100
29/09/2025 às 09:39:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,8000
29/09/2025 às 09:39:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,7900
29/09/2025 às 09:39:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,7800
29/09/2025 às 09:39:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,7700
29/09/2025 às 09:39:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.904,7600
29/09/2025 às 09:39:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.904,7500
29/09/2025 às 09:39:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.890,0000
29/09/2025 às 09:39:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.889,9900
29/09/2025 às 09:39:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.889,9800
29/09/2025 às 09:40:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.889,9700
29/09/2025 às 09:40:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.865,0000
29/09/2025 às 09:40:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,9900
29/09/2025 às 09:40:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,9800
29/09/2025 às 09:40:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,9700
29/09/2025 às 09:40:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:40:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,9500
29/09/2025 às 09:40:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,9400
29/09/2025 às 09:40:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,9300
29/09/2025 às 09:40:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,9200
29/09/2025 às 09:40:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,9100
29/09/2025 às 09:40:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,9000
29/09/2025 às 09:40:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,8900
29/09/2025 às 09:40:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,8800
29/09/2025 às 09:40:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,8700
29/09/2025 às 09:40:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,8600
29/09/2025 às 09:40:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,8500
29/09/2025 às 09:40:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,8400
29/09/2025 às 09:40:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,8300
29/09/2025 às 09:40:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,8200
29/09/2025 às 09:41:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,8100
29/09/2025 às 09:41:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.864,8000
29/09/2025 às 09:41:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.864,7900
29/09/2025 às 09:41:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.856,0000
29/09/2025 às 09:41:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,9900
29/09/2025 às 09:41:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,9800
29/09/2025 às 09:41:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,9700
29/09/2025 às 09:41:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,9600
29/09/2025 às 09:41:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,9500
29/09/2025 às 09:41:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,9400
29/09/2025 às 09:41:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,9300
29/09/2025 às 09:41:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,9200
29/09/2025 às 09:41:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,9100
29/09/2025 às 09:41:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,9000
29/09/2025 às 09:41:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,8900
29/09/2025 às 09:41:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,8800
29/09/2025 às 09:41:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.855,8700
29/09/2025 às 09:41:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.855,8600
29/09/2025 às 09:41:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.848,0000



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:41:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,9900
29/09/2025 às 09:41:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,9800
29/09/2025 às 09:41:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,9700
29/09/2025 às 09:42:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,9600
29/09/2025 às 09:42:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,9500
29/09/2025 às 09:42:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,9400
29/09/2025 às 09:42:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,9300
29/09/2025 às 09:42:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,9200
29/09/2025 às 09:42:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,9100
29/09/2025 às 09:42:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,9000
29/09/2025 às 09:42:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,8900
29/09/2025 às 09:42:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,8800
29/09/2025 às 09:42:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,8700
29/09/2025 às 09:42:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,8600
29/09/2025 às 09:42:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,8500
29/09/2025 às 09:42:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,8400
29/09/2025 às 09:42:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.847,8300
29/09/2025 às 09:42:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.847,8200
29/09/2025 às 09:42:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.842,0000
29/09/2025 às 09:42:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.841,9900
29/09/2025 às 09:42:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.841,9800
29/09/2025 às 09:42:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.841,9700
29/09/2025 às 09:42:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.841,9600
29/09/2025 às 09:42:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.841,9500
29/09/2025 às 09:42:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.826,0000
29/09/2025 às 09:43:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,9900
29/09/2025 às 09:43:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,9800
29/09/2025 às 09:43:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,9700
29/09/2025 às 09:43:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,9600
29/09/2025 às 09:43:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,9500
29/09/2025 às 09:43:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,9400
29/09/2025 às 09:43:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,9300
29/09/2025 às 09:43:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:43:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,9100
29/09/2025 às 09:43:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,9000
29/09/2025 às 09:43:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,8900
29/09/2025 às 09:43:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,8800
29/09/2025 às 09:43:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,8700
29/09/2025 às 09:43:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,8600
29/09/2025 às 09:43:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,8500
29/09/2025 às 09:43:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,8400
29/09/2025 às 09:43:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,8300
29/09/2025 às 09:43:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,8200
29/09/2025 às 09:43:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,8100
29/09/2025 às 09:43:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,8000
29/09/2025 às 09:44:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,7900
29/09/2025 às 09:44:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,7800
29/09/2025 às 09:44:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,7700
29/09/2025 às 09:44:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,7600
29/09/2025 às 09:44:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,7500
29/09/2025 às 09:44:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.825,7400
29/09/2025 às 09:44:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.825,7300
29/09/2025 às 09:44:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.823,0000
29/09/2025 às 09:44:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.822,9900
29/09/2025 às 09:44:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.822,9800
29/09/2025 às 09:44:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.822,9700
29/09/2025 às 09:44:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.821,0000
29/09/2025 às 09:44:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,9900
29/09/2025 às 09:44:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,9800
29/09/2025 às 09:44:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,9700
29/09/2025 às 09:44:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,9600
29/09/2025 às 09:44:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,9500
29/09/2025 às 09:44:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,9400
29/09/2025 às 09:44:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,9300
29/09/2025 às 09:44:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,9200
29/09/2025 às 09:44:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,9100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:44:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,9000
29/09/2025 às 09:44:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,8900
29/09/2025 às 09:45:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,8800
29/09/2025 às 09:45:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,8700
29/09/2025 às 09:45:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,8600
29/09/2025 às 09:45:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,8500
29/09/2025 às 09:45:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,8400
29/09/2025 às 09:45:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,8300
29/09/2025 às 09:45:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,8200
29/09/2025 às 09:45:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,8100
29/09/2025 às 09:45:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,8000
29/09/2025 às 09:45:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,7900
29/09/2025 às 09:45:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.820,7800
29/09/2025 às 09:45:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.820,7700
29/09/2025 às 09:45:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.819,0000
29/09/2025 às 09:45:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,9900
29/09/2025 às 09:45:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,9800
29/09/2025 às 09:45:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,9700
29/09/2025 às 09:45:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,9600
29/09/2025 às 09:45:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,9500
29/09/2025 às 09:45:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,9400
29/09/2025 às 09:45:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,9300
29/09/2025 às 09:45:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,9200
29/09/2025 às 09:45:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,9100
29/09/2025 às 09:45:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,9000
29/09/2025 às 09:45:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,8900
29/09/2025 às 09:45:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,8800
29/09/2025 às 09:45:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,8700
29/09/2025 às 09:45:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,8600
29/09/2025 às 09:45:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.818,8500
29/09/2025 às 09:45:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.818,8400
29/09/2025 às 09:45:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.817,0000
29/09/2025 às 09:45:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:45:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,9800
29/09/2025 às 09:45:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,9700
29/09/2025 às 09:46:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,9600
29/09/2025 às 09:46:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,9500
29/09/2025 às 09:46:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,9400
29/09/2025 às 09:46:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,9300
29/09/2025 às 09:46:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,9200
29/09/2025 às 09:46:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,9100
29/09/2025 às 09:46:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,9000
29/09/2025 às 09:46:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,8900
29/09/2025 às 09:46:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,8800
29/09/2025 às 09:46:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,8700
29/09/2025 às 09:46:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,8600
29/09/2025 às 09:46:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,8500
29/09/2025 às 09:46:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,8400
29/09/2025 às 09:46:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,8300
29/09/2025 às 09:46:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,8200
29/09/2025 às 09:46:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,8100
29/09/2025 às 09:46:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.816,8000
29/09/2025 às 09:46:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.816,7900
29/09/2025 às 09:46:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.816,0000
29/09/2025 às 09:46:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9900
29/09/2025 às 09:46:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9800
29/09/2025 às 09:46:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9700
29/09/2025 às 09:46:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9600
29/09/2025 às 09:46:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9500
29/09/2025 às 09:46:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9400
29/09/2025 às 09:46:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9300
29/09/2025 às 09:46:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9200
29/09/2025 às 09:46:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9100
29/09/2025 às 09:46:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9000
29/09/2025 às 09:46:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8900
29/09/2025 às 09:46:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8700
29/09/2025 às 09:46:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8600
29/09/2025 às 09:46:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8500
29/09/2025 às 09:46:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8400
29/09/2025 às 09:46:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8300
29/09/2025 às 09:46:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8200
29/09/2025 às 09:46:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8100
29/09/2025 às 09:47:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8000
29/09/2025 às 09:47:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,7900
29/09/2025 às 09:47:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,7800
29/09/2025 às 09:47:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,7700
29/09/2025 às 09:47:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,7600
29/09/2025 às 09:47:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,7500
29/09/2025 às 09:47:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,7400
29/09/2025 às 09:47:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,7300
29/09/2025 às 09:47:11	36.521.285/0001-53	R\$ 4.814,0000
29/09/2025 às 09:47:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,9900
29/09/2025 às 09:47:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,9800
29/09/2025 às 09:47:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,9700
29/09/2025 às 09:47:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,9600
29/09/2025 às 09:47:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,9500
29/09/2025 às 09:47:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,9400
29/09/2025 às 09:47:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,9300
29/09/2025 às 09:47:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,9200
29/09/2025 às 09:47:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,9100
29/09/2025 às 09:47:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,9000
29/09/2025 às 09:47:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,8900
29/09/2025 às 09:47:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,8800
29/09/2025 às 09:47:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,8700
29/09/2025 às 09:47:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,8600
29/09/2025 às 09:47:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,8500
29/09/2025 às 09:47:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,8400
29/09/2025 às 09:47:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,8300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:47:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,8200
29/09/2025 às 09:47:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,8100
29/09/2025 às 09:47:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,8000
29/09/2025 às 09:47:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,7900
29/09/2025 às 09:47:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,7800
29/09/2025 às 09:47:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,7700
29/09/2025 às 09:47:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.813,7600
29/09/2025 às 09:47:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.813,7500
29/09/2025 às 09:48:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.810,0000
29/09/2025 às 09:48:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9900
29/09/2025 às 09:48:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9800
29/09/2025 às 09:48:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9700
29/09/2025 às 09:48:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9600
29/09/2025 às 09:48:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9500
29/09/2025 às 09:48:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9400
29/09/2025 às 09:48:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9300
29/09/2025 às 09:48:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9200
29/09/2025 às 09:48:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9100
29/09/2025 às 09:48:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9000
29/09/2025 às 09:48:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8900
29/09/2025 às 09:48:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8800
29/09/2025 às 09:48:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8700
29/09/2025 às 09:48:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8600
29/09/2025 às 09:48:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8500
29/09/2025 às 09:48:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8400
29/09/2025 às 09:48:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8300
29/09/2025 às 09:48:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8200
29/09/2025 às 09:48:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8100
29/09/2025 às 09:48:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8000
29/09/2025 às 09:48:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7900
29/09/2025 às 09:48:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7800
29/09/2025 às 09:48:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7700
29/09/2025 às 09:48:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:48:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7500
29/09/2025 às 09:48:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7400
29/09/2025 às 09:48:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7300
29/09/2025 às 09:48:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7200
29/09/2025 às 09:48:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7100
29/09/2025 às 09:48:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7000
29/09/2025 às 09:48:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,6900
29/09/2025 às 09:48:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,6800
29/09/2025 às 09:48:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,6700
29/09/2025 às 09:48:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,6600
29/09/2025 às 09:48:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,6500
29/09/2025 às 09:48:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,6400
29/09/2025 às 09:48:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,6300
29/09/2025 às 09:48:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,6200
29/09/2025 às 09:48:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,6100
29/09/2025 às 09:49:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,6000
29/09/2025 às 09:49:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,5900
29/09/2025 às 09:49:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,5800
29/09/2025 às 09:49:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,5700
29/09/2025 às 09:49:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,5600
29/09/2025 às 09:49:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,5500
29/09/2025 às 09:49:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,5400
29/09/2025 às 09:49:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,5300
29/09/2025 às 09:49:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,5200
29/09/2025 às 09:49:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,5100
29/09/2025 às 09:49:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,5000
29/09/2025 às 09:49:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,4900
29/09/2025 às 09:49:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,4800
29/09/2025 às 09:49:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.802,0000
29/09/2025 às 09:49:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9900
29/09/2025 às 09:49:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9800
29/09/2025 às 09:49:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9700
29/09/2025 às 09:49:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9500
29/09/2025 às 09:49:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9400
29/09/2025 às 09:49:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9300
29/09/2025 às 09:49:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9200
29/09/2025 às 09:49:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9100
29/09/2025 às 09:49:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9000
29/09/2025 às 09:49:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8900
29/09/2025 às 09:49:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8800
29/09/2025 às 09:49:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8700
29/09/2025 às 09:49:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8600
29/09/2025 às 09:49:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8500
29/09/2025 às 09:49:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8400
29/09/2025 às 09:49:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8300
29/09/2025 às 09:49:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8200
29/09/2025 às 09:49:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8100
29/09/2025 às 09:49:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:49:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:49:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:50:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:50:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:50:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:50:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:50:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:50:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:50:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:50:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:50:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:50:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:50:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:50:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:50:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:50:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:50:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8300



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:50:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:50:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8100
29/09/2025 às 09:50:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8000
29/09/2025 às 09:50:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7900
29/09/2025 às 09:50:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7800
29/09/2025 às 09:50:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7700
29/09/2025 às 09:50:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7600
29/09/2025 às 09:50:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7500
29/09/2025 às 09:50:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7400
29/09/2025 às 09:50:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7300
29/09/2025 às 09:50:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7200
29/09/2025 às 09:50:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7100
29/09/2025 às 09:50:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7000
29/09/2025 às 09:50:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.796,0000
29/09/2025 às 09:50:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,9900
29/09/2025 às 09:50:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,9800
29/09/2025 às 09:50:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,9700
29/09/2025 às 09:50:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,9600
29/09/2025 às 09:50:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,9500
29/09/2025 às 09:50:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,9400
29/09/2025 às 09:50:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,9300
29/09/2025 às 09:50:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,9200
29/09/2025 às 09:51:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,9100
29/09/2025 às 09:51:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,9000
29/09/2025 às 09:51:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,8900
29/09/2025 às 09:51:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,8800
29/09/2025 às 09:51:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,8700
29/09/2025 às 09:51:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,8600
29/09/2025 às 09:51:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,8500
29/09/2025 às 09:51:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,8400
29/09/2025 às 09:51:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,8300
29/09/2025 às 09:51:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,8200
29/09/2025 às 09:51:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,8100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,8000
29/09/2025 às 09:51:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.795,7900
29/09/2025 às 09:51:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.795,7800
29/09/2025 às 09:51:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.792,0000
29/09/2025 às 09:51:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9900
29/09/2025 às 09:51:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9800
29/09/2025 às 09:51:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9700
29/09/2025 às 09:51:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9600
29/09/2025 às 09:51:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9500
29/09/2025 às 09:51:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9400
29/09/2025 às 09:51:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9300
29/09/2025 às 09:51:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9200
29/09/2025 às 09:51:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9100
29/09/2025 às 09:51:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9000
29/09/2025 às 09:51:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8900
29/09/2025 às 09:51:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8800
29/09/2025 às 09:51:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8700
29/09/2025 às 09:51:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8600
29/09/2025 às 09:51:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8500
29/09/2025 às 09:51:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8400
29/09/2025 às 09:51:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8300
29/09/2025 às 09:51:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8200
29/09/2025 às 09:51:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8100
29/09/2025 às 09:51:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8000
29/09/2025 às 09:51:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7900
29/09/2025 às 09:51:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7800
29/09/2025 às 09:52:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7700
29/09/2025 às 09:52:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7600
29/09/2025 às 09:52:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7500
29/09/2025 às 09:52:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.787,0000
29/09/2025 às 09:52:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,9900
29/09/2025 às 09:52:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,9800
29/09/2025 às 09:52:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:52:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,9600
29/09/2025 às 09:52:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,9500
29/09/2025 às 09:52:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,9400
29/09/2025 às 09:52:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,9300
29/09/2025 às 09:52:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,9200
29/09/2025 às 09:52:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,9100
29/09/2025 às 09:52:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,9000
29/09/2025 às 09:52:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,8900
29/09/2025 às 09:52:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,8800
29/09/2025 às 09:52:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,8700
29/09/2025 às 09:52:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,8600
29/09/2025 às 09:52:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,8500
29/09/2025 às 09:52:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,8400
29/09/2025 às 09:52:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,8300
29/09/2025 às 09:52:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,8200
29/09/2025 às 09:52:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,8100
29/09/2025 às 09:52:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,8000
29/09/2025 às 09:52:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,7900
29/09/2025 às 09:52:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.786,7800
29/09/2025 às 09:52:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.783,0000
29/09/2025 às 09:52:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.786,7700
29/09/2025 às 09:52:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,9900
29/09/2025 às 09:52:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,9800
29/09/2025 às 09:52:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,9700
29/09/2025 às 09:52:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,9600
29/09/2025 às 09:52:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,9500
29/09/2025 às 09:52:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,9400
29/09/2025 às 09:52:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,9300
29/09/2025 às 09:52:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,9200
29/09/2025 às 09:52:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,9100
29/09/2025 às 09:52:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,9000
29/09/2025 às 09:53:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,8900
29/09/2025 às 09:53:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,8800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,8700
29/09/2025 às 09:53:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,8600
29/09/2025 às 09:53:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,8500
29/09/2025 às 09:53:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,8400
29/09/2025 às 09:53:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,8300
29/09/2025 às 09:53:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.782,8200
29/09/2025 às 09:53:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.782,8100
29/09/2025 às 09:53:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.780,0000
29/09/2025 às 09:53:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9900
29/09/2025 às 09:53:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9800
29/09/2025 às 09:53:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9700
29/09/2025 às 09:53:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9600
29/09/2025 às 09:53:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9500
29/09/2025 às 09:53:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9400
29/09/2025 às 09:53:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9300
29/09/2025 às 09:53:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9200
29/09/2025 às 09:53:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9100
29/09/2025 às 09:53:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9000
29/09/2025 às 09:53:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8900
29/09/2025 às 09:53:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8800
29/09/2025 às 09:53:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8700
29/09/2025 às 09:53:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8600
29/09/2025 às 09:53:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8500
29/09/2025 às 09:53:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8400
29/09/2025 às 09:53:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8300
29/09/2025 às 09:53:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8200
29/09/2025 às 09:53:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,8100
29/09/2025 às 09:53:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,8000
29/09/2025 às 09:53:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7900
29/09/2025 às 09:53:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7800
29/09/2025 às 09:53:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7700
29/09/2025 às 09:53:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7600
29/09/2025 às 09:53:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7400
29/09/2025 às 09:53:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7300
29/09/2025 às 09:53:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7200
29/09/2025 às 09:54:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,7100
29/09/2025 às 09:54:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,7000
29/09/2025 às 09:54:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,6900
29/09/2025 às 09:54:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,6800
29/09/2025 às 09:54:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,6700
29/09/2025 às 09:54:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,6600
29/09/2025 às 09:54:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,6500
29/09/2025 às 09:54:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,6400
29/09/2025 às 09:54:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,6300
29/09/2025 às 09:54:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,6200
29/09/2025 às 09:54:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,6100
29/09/2025 às 09:54:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,6000
29/09/2025 às 09:54:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,5900
29/09/2025 às 09:54:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,5800
29/09/2025 às 09:54:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,5700
29/09/2025 às 09:54:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,5600
29/09/2025 às 09:54:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,5500
29/09/2025 às 09:54:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,5400
29/09/2025 às 09:54:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,5300
29/09/2025 às 09:54:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,5200
29/09/2025 às 09:54:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,5100
29/09/2025 às 09:54:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,5000
29/09/2025 às 09:54:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,4900
29/09/2025 às 09:54:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,4800
29/09/2025 às 09:54:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,4700
29/09/2025 às 09:54:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.765,0000
29/09/2025 às 09:54:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,9900
29/09/2025 às 09:54:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,9800
29/09/2025 às 09:54:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,9700
29/09/2025 às 09:54:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,9500
29/09/2025 às 09:54:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,9400
29/09/2025 às 09:54:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,9300
29/09/2025 às 09:54:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,9200
29/09/2025 às 09:54:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,9100
29/09/2025 às 09:54:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,9000
29/09/2025 às 09:54:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,8900
29/09/2025 às 09:54:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,8800
29/09/2025 às 09:54:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,8700
29/09/2025 às 09:54:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,8600
29/09/2025 às 09:54:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,8500
29/09/2025 às 09:55:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,8400
29/09/2025 às 09:55:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,8300
29/09/2025 às 09:55:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,8200
29/09/2025 às 09:55:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,8100
29/09/2025 às 09:55:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,8000
29/09/2025 às 09:55:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,7900
29/09/2025 às 09:55:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,7800
29/09/2025 às 09:55:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,7700
29/09/2025 às 09:55:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,7600
29/09/2025 às 09:55:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,7500
29/09/2025 às 09:55:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,7400
29/09/2025 às 09:55:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.764,7300
29/09/2025 às 09:55:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.764,7200
29/09/2025 às 09:55:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.752,2300
29/09/2025 às 09:55:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,2200
29/09/2025 às 09:55:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,2100
29/09/2025 às 09:55:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,2000
29/09/2025 às 09:55:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,1900
29/09/2025 às 09:55:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,1800
29/09/2025 às 09:55:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,1700
29/09/2025 às 09:55:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,1600
29/09/2025 às 09:55:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,1500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,1400
29/09/2025 às 09:55:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,1300
29/09/2025 às 09:55:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,1200
29/09/2025 às 09:55:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,1100
29/09/2025 às 09:55:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,1000
29/09/2025 às 09:55:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,0900
29/09/2025 às 09:55:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,0800
29/09/2025 às 09:55:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,0700
29/09/2025 às 09:55:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,0600
29/09/2025 às 09:55:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,0500
29/09/2025 às 09:55:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,0400
29/09/2025 às 09:55:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,0300
29/09/2025 às 09:55:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,0200
29/09/2025 às 09:56:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.752,0100
29/09/2025 às 09:56:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.752,0000
29/09/2025 às 09:56:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9900
29/09/2025 às 09:56:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9800
29/09/2025 às 09:56:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9700
29/09/2025 às 09:56:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9600
29/09/2025 às 09:56:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9500
29/09/2025 às 09:56:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9400
29/09/2025 às 09:56:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9300
29/09/2025 às 09:56:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9200
29/09/2025 às 09:56:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9100
29/09/2025 às 09:56:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9000
29/09/2025 às 09:56:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8900
29/09/2025 às 09:56:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8800
29/09/2025 às 09:56:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8700
29/09/2025 às 09:56:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8600
29/09/2025 às 09:56:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8500
29/09/2025 às 09:56:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8400
29/09/2025 às 09:56:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8300
29/09/2025 às 09:56:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:56:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8100
29/09/2025 às 09:56:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8000
29/09/2025 às 09:56:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7900
29/09/2025 às 09:56:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7800
29/09/2025 às 09:56:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7700
29/09/2025 às 09:56:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7600
29/09/2025 às 09:56:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7500
29/09/2025 às 09:56:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:56:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:56:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:56:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9700
29/09/2025 às 09:56:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9600
29/09/2025 às 09:56:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9500
29/09/2025 às 09:56:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9400
29/09/2025 às 09:56:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9300
29/09/2025 às 09:56:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9200
29/09/2025 às 09:56:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9100
29/09/2025 às 09:56:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9000
29/09/2025 às 09:56:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8900
29/09/2025 às 09:56:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8800
29/09/2025 às 09:57:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8700
29/09/2025 às 09:57:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.748,0000
29/09/2025 às 09:57:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9900
29/09/2025 às 09:57:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9800
29/09/2025 às 09:57:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9700
29/09/2025 às 09:57:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9600
29/09/2025 às 09:57:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9500
29/09/2025 às 09:57:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9400
29/09/2025 às 09:57:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9300
29/09/2025 às 09:57:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9200
29/09/2025 às 09:57:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,9100
29/09/2025 às 09:57:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,9000
29/09/2025 às 09:57:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8900



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:57:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8800
29/09/2025 às 09:57:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8700
29/09/2025 às 09:57:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8600
29/09/2025 às 09:57:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8500
29/09/2025 às 09:57:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8400
29/09/2025 às 09:57:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8300
29/09/2025 às 09:57:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8200
29/09/2025 às 09:57:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,8100
29/09/2025 às 09:57:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,8000
29/09/2025 às 09:57:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7900
29/09/2025 às 09:57:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7800
29/09/2025 às 09:57:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7700
29/09/2025 às 09:57:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7600
29/09/2025 às 09:57:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7500
29/09/2025 às 09:57:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7400
29/09/2025 às 09:57:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7300
29/09/2025 às 09:57:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7200
29/09/2025 às 09:57:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,7100
29/09/2025 às 09:57:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,7000
29/09/2025 às 09:57:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6900
29/09/2025 às 09:57:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6800
29/09/2025 às 09:57:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.747,6700
29/09/2025 às 09:57:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.745,2400
29/09/2025 às 09:57:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,2300
29/09/2025 às 09:57:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.747,6600
29/09/2025 às 09:57:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,2200
29/09/2025 às 09:57:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,2100
29/09/2025 às 09:58:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,2000
29/09/2025 às 09:58:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,1900
29/09/2025 às 09:58:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,1800
29/09/2025 às 09:58:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,1700
29/09/2025 às 09:58:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,1600
29/09/2025 às 09:58:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,1500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,1400
29/09/2025 às 09:58:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,1300
29/09/2025 às 09:58:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,1200
29/09/2025 às 09:58:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,1100
29/09/2025 às 09:58:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,1000
29/09/2025 às 09:58:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,0900
29/09/2025 às 09:58:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,0800
29/09/2025 às 09:58:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,0700
29/09/2025 às 09:58:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,0600
29/09/2025 às 09:58:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,0500
29/09/2025 às 09:58:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,0400
29/09/2025 às 09:58:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,0300
29/09/2025 às 09:58:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,0200
29/09/2025 às 09:58:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,0100
29/09/2025 às 09:58:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,0000
29/09/2025 às 09:58:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,9900
29/09/2025 às 09:58:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,9800
29/09/2025 às 09:58:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,9700
29/09/2025 às 09:58:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,9600
29/09/2025 às 09:58:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,9500
29/09/2025 às 09:58:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,9400
29/09/2025 às 09:58:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,9300
29/09/2025 às 09:58:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,9200
29/09/2025 às 09:58:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,9100
29/09/2025 às 09:58:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,9000
29/09/2025 às 09:58:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,8900
29/09/2025 às 09:58:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.744,8800
29/09/2025 às 09:58:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.744,8700
29/09/2025 às 09:58:53	36.521.285/0001-53	R\$ 4.742,0000
29/09/2025 às 09:58:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,9900
29/09/2025 às 09:58:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,9800
29/09/2025 às 09:58:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,9700
29/09/2025 às 09:58:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,9500
29/09/2025 às 09:59:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,9400
29/09/2025 às 09:59:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,9300
29/09/2025 às 09:59:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,9200
29/09/2025 às 09:59:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,9100
29/09/2025 às 09:59:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,9000
29/09/2025 às 09:59:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,8900
29/09/2025 às 09:59:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,8800
29/09/2025 às 09:59:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,8700
29/09/2025 às 09:59:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.741,8600
29/09/2025 às 09:59:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.741,8500
29/09/2025 às 09:59:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.721,8400
29/09/2025 às 09:59:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.721,8300
29/09/2025 às 09:59:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8200
29/09/2025 às 09:59:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8100
29/09/2025 às 09:59:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.681,8000
29/09/2025 às 09:59:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.681,7900
29/09/2025 às 09:59:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,7800
29/09/2025 às 09:59:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,7700
29/09/2025 às 09:59:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.641,7600
29/09/2025 às 09:59:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.641,7500
29/09/2025 às 09:59:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.621,7400
29/09/2025 às 09:59:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.621,7300
29/09/2025 às 09:59:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.601,7200
29/09/2025 às 09:59:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.620,0000
29/09/2025 às 09:59:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.601,7100
29/09/2025 às 09:59:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.581,7000
29/09/2025 às 09:59:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.581,6900
29/09/2025 às 09:59:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.561,6800
29/09/2025 às 09:59:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.561,6700
29/09/2025 às 09:59:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.541,6600
29/09/2025 às 09:59:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.560,0000
29/09/2025 às 09:59:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.541,6500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.521,6400
29/09/2025 às 09:59:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.521,6300
29/09/2025 às 09:59:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.501,6200
29/09/2025 às 09:59:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.501,6100
29/09/2025 às 09:59:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 09:59:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 09:59:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.498,0000
29/09/2025 às 10:00:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.497,9900
29/09/2025 às 10:00:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.496,0000
29/09/2025 às 10:00:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.495,9900
29/09/2025 às 10:01:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.495,0000
29/09/2025 às 10:01:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.494,9900
29/09/2025 às 10:01:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.492,0000
29/09/2025 às 10:01:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.491,9900
29/09/2025 às 10:01:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.490,0000
29/09/2025 às 10:01:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9900
29/09/2025 às 10:02:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.485,0000
29/09/2025 às 10:02:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.484,9900
29/09/2025 às 10:03:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.482,0000
29/09/2025 às 10:03:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.481,9900
29/09/2025 às 10:03:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000
29/09/2025 às 10:03:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 10:04:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.478,0000
29/09/2025 às 10:04:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.477,9900
29/09/2025 às 10:04:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.477,0000
29/09/2025 às 10:04:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.476,9900
29/09/2025 às 10:05:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.475,0000
29/09/2025 às 10:05:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.474,9900
29/09/2025 às 10:05:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.472,3300
29/09/2025 às 10:05:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.472,3200
29/09/2025 às 10:06:12	36.521.285/0001-53	R\$ 4.471,2300
29/09/2025 às 10:06:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.471,2200
29/09/2025 às 10:06:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.470,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:07:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.469,9900
29/09/2025 às 10:07:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.468,0000
29/09/2025 às 10:07:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.467,9900
29/09/2025 às 10:07:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.465,0000
29/09/2025 às 10:07:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.464,9900
29/09/2025 às 10:08:15	36.521.285/0001-53	R\$ 4.464,0000
29/09/2025 às 10:08:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.463,9900
29/09/2025 às 10:08:53	36.521.285/0001-53	R\$ 4.462,0000
29/09/2025 às 10:08:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.461,9900
29/09/2025 às 10:10:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.460,0000
29/09/2025 às 10:10:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.459,9900
29/09/2025 às 10:10:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.458,0000
29/09/2025 às 10:10:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.457,9900
29/09/2025 às 10:11:47	36.521.285/0001-53	R\$ 4.456,0000
29/09/2025 às 10:11:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.455,9900
29/09/2025 às 10:13:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 10:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 10:13:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.448,0000
29/09/2025 às 10:13:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.447,9900
29/09/2025 às 10:14:10	36.521.285/0001-53	R\$ 4.442,0000
29/09/2025 às 10:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.441,9900
29/09/2025 às 10:14:53	36.521.285/0001-53	R\$ 4.435,2300
29/09/2025 às 10:14:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.435,2200
29/09/2025 às 10:15:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 10:15:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 10:15:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.430,0000
29/09/2025 às 10:15:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.429,9900
29/09/2025 às 10:16:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.420,0000
29/09/2025 às 10:16:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.419,9900
29/09/2025 às 10:17:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.418,0000
29/09/2025 às 10:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.417,9900
29/09/2025 às 10:17:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.417,0000
29/09/2025 às 10:17:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.416,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:17:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.402,0000
29/09/2025 às 10:17:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.401,9900
29/09/2025 às 10:18:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 10:18:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 10:18:25	36.521.285/0001-53	R\$ 4.398,0000
29/09/2025 às 10:18:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.397,9900
29/09/2025 às 10:19:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.395,0000
29/09/2025 às 10:19:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.394,9900
29/09/2025 às 10:19:47	36.521.285/0001-53	R\$ 4.300,0000
29/09/2025 às 10:19:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.299,9900
29/09/2025 às 10:19:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.298,0000
29/09/2025 às 10:20:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.297,9900
29/09/2025 às 10:21:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.280,0000
29/09/2025 às 10:21:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.279,9900
29/09/2025 às 10:22:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.278,0000
29/09/2025 às 10:22:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.277,9900
29/09/2025 às 10:22:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.275,0000
29/09/2025 às 10:22:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.274,9900
29/09/2025 às 10:23:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.272,0000
29/09/2025 às 10:23:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.271,9900
29/09/2025 às 10:24:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.270,0000
29/09/2025 às 10:24:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.269,9900
29/09/2025 às 10:25:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.258,0000
29/09/2025 às 10:25:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.257,9900
29/09/2025 às 10:26:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.256,2600
29/09/2025 às 10:26:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.256,2500
29/09/2025 às 10:27:47	36.521.285/0001-53	R\$ 4.255,0000
29/09/2025 às 10:27:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.254,9900
29/09/2025 às 10:28:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.253,0000
29/09/2025 às 10:29:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.252,9900
29/09/2025 às 10:30:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.250,0000
29/09/2025 às 10:30:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.249,9900
29/09/2025 às 10:31:31	36.521.285/0001-53	R\$ 4.248,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:31:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.247,9900
29/09/2025 às 10:33:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.246,0000
29/09/2025 às 10:33:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.245,9900
29/09/2025 às 10:33:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.245,9800
29/09/2025 às 10:34:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.245,9700
29/09/2025 às 10:34:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.200,0000
29/09/2025 às 10:34:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.199,9900
29/09/2025 às 10:36:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.198,0000
29/09/2025 às 10:36:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.197,9900
29/09/2025 às 10:36:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.197,0000
29/09/2025 às 10:36:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.196,9900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:26:33	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:41	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 10:59:33	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 10:59:44	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:37:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	29/09/2025 às 12:13:20	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:23:20.
Sistema	29/09/2025 às 14:29:23	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:39:23.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:26:33	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 10:38:41	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 10:38:41	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 10:59:44	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:37:00	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 12:13:20	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.196,9900.
29/09/2025 às 14:29:23	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:47:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.