



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Viga, Comprimento: 7,50 M, Largura: 12 CM, Espessura: 6 CM, Diâmetro Médio: Não Aplicável CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 4.914,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 9.829,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.197,9900 (unitário) / R\$ 8.395,9800 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 9.829,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 9.828,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIGA Modelo/versão: VIGA Valor proposta: R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 9.828,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 9.829,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: VIGOTA 6X12CM Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 9.829,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.197,9900 (unitário) R\$ 8.395,9800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.977,8970 (unitário) R\$ 9.955,7940 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Valor proposta: R\$ 4.977,8970 (unitário) R\$ 9.955,7940 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 9.829,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 9.829,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 4.198,0000 (unitário) R\$ 8.396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4.910,0000 (unitário) R\$ 9.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.903,0000
29/09/2025 às 09:36:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.902,9900
29/09/2025 às 09:39:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.850,0000
29/09/2025 às 09:39:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9900
29/09/2025 às 09:39:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9800
29/09/2025 às 09:39:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9700
29/09/2025 às 09:39:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9600
29/09/2025 às 09:39:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9500
29/09/2025 às 09:40:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9400
29/09/2025 às 09:40:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9300
29/09/2025 às 09:40:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9200
29/09/2025 às 09:40:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9100
29/09/2025 às 09:40:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9000
29/09/2025 às 09:40:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,8900
29/09/2025 às 09:40:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,8800
29/09/2025 às 09:40:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,8700
29/09/2025 às 09:40:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,8600
29/09/2025 às 09:40:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,8500
29/09/2025 às 09:40:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.832,0000
29/09/2025 às 09:40:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,9900
29/09/2025 às 09:40:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,9800
29/09/2025 às 09:40:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,9700
29/09/2025 às 09:40:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,9600
29/09/2025 às 09:40:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,9500
29/09/2025 às 09:40:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,9400
29/09/2025 às 09:40:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,9300
29/09/2025 às 09:40:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,9200
29/09/2025 às 09:40:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,9100
29/09/2025 às 09:40:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,9000
29/09/2025 às 09:41:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,8900
29/09/2025 às 09:41:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,8800
29/09/2025 às 09:41:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,8700
29/09/2025 às 09:41:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:41:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,8500
29/09/2025 às 09:41:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,8400
29/09/2025 às 09:41:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,8300
29/09/2025 às 09:41:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,8200
29/09/2025 às 09:41:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,8100
29/09/2025 às 09:41:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,8000
29/09/2025 às 09:41:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,7900
29/09/2025 às 09:41:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,7800
29/09/2025 às 09:41:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,7700
29/09/2025 às 09:41:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,7600
29/09/2025 às 09:41:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,7500
29/09/2025 às 09:41:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,7400
29/09/2025 às 09:41:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,7300
29/09/2025 às 09:41:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,7200
29/09/2025 às 09:41:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,7100
29/09/2025 às 09:41:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,7000
29/09/2025 às 09:42:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,6900
29/09/2025 às 09:42:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,6800
29/09/2025 às 09:42:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,6700
29/09/2025 às 09:42:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,6600
29/09/2025 às 09:42:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,6500
29/09/2025 às 09:42:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,6400
29/09/2025 às 09:42:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,6300
29/09/2025 às 09:42:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,6200
29/09/2025 às 09:42:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,6100
29/09/2025 às 09:42:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,6000
29/09/2025 às 09:42:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,5900
29/09/2025 às 09:42:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,5800
29/09/2025 às 09:42:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,5700
29/09/2025 às 09:42:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,5600
29/09/2025 às 09:42:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,5500
29/09/2025 às 09:42:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,5400
29/09/2025 às 09:42:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,5300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:42:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,5200
29/09/2025 às 09:42:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,5100
29/09/2025 às 09:42:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,5000
29/09/2025 às 09:43:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,4900
29/09/2025 às 09:43:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,4800
29/09/2025 às 09:43:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,4700
29/09/2025 às 09:43:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,4600
29/09/2025 às 09:43:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,4500
29/09/2025 às 09:43:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,4400
29/09/2025 às 09:43:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,4300
29/09/2025 às 09:43:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,4200
29/09/2025 às 09:43:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,4100
29/09/2025 às 09:43:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,4000
29/09/2025 às 09:43:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.831,3900
29/09/2025 às 09:43:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.831,3800
29/09/2025 às 09:43:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.825,0000
29/09/2025 às 09:43:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,9900
29/09/2025 às 09:43:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,9800
29/09/2025 às 09:43:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,9700
29/09/2025 às 09:43:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,9600
29/09/2025 às 09:43:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,9500
29/09/2025 às 09:43:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,9400
29/09/2025 às 09:43:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,9300
29/09/2025 às 09:43:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,9200
29/09/2025 às 09:44:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,9100
29/09/2025 às 09:44:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,9000
29/09/2025 às 09:44:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,8900
29/09/2025 às 09:44:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,8800
29/09/2025 às 09:44:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,8700
29/09/2025 às 09:44:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,8600
29/09/2025 às 09:44:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,8500
29/09/2025 às 09:44:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,8400
29/09/2025 às 09:44:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,8300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:44:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,8200
29/09/2025 às 09:44:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,8100
29/09/2025 às 09:44:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,8000
29/09/2025 às 09:44:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,7900
29/09/2025 às 09:44:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,7800
29/09/2025 às 09:44:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,7700
29/09/2025 às 09:44:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,7600
29/09/2025 às 09:44:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,7500
29/09/2025 às 09:44:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,7400
29/09/2025 às 09:44:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,7300
29/09/2025 às 09:44:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,7200
29/09/2025 às 09:44:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,7100
29/09/2025 às 09:44:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,7000
29/09/2025 às 09:44:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,6900
29/09/2025 às 09:44:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,6800
29/09/2025 às 09:44:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,6700
29/09/2025 às 09:45:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.824,6600
29/09/2025 às 09:45:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.824,6500
29/09/2025 às 09:45:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.820,0000
29/09/2025 às 09:45:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,9900
29/09/2025 às 09:45:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,9800
29/09/2025 às 09:45:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,9700
29/09/2025 às 09:45:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,9600
29/09/2025 às 09:45:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,9500
29/09/2025 às 09:45:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,9400
29/09/2025 às 09:45:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,9300
29/09/2025 às 09:45:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,9200
29/09/2025 às 09:45:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,9100
29/09/2025 às 09:45:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,9000
29/09/2025 às 09:45:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,8900
29/09/2025 às 09:45:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,8800
29/09/2025 às 09:45:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,8700
29/09/2025 às 09:45:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:45:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,8500
29/09/2025 às 09:45:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,8400
29/09/2025 às 09:45:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,8300
29/09/2025 às 09:45:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,8200
29/09/2025 às 09:45:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,8100
29/09/2025 às 09:45:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,8000
29/09/2025 às 09:45:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,7900
29/09/2025 às 09:45:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.819,7800
29/09/2025 às 09:45:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.819,7700
29/09/2025 às 09:45:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.816,0000
29/09/2025 às 09:45:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9900
29/09/2025 às 09:45:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9800
29/09/2025 às 09:45:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9700
29/09/2025 às 09:45:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9600
29/09/2025 às 09:45:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9500
29/09/2025 às 09:45:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9400
29/09/2025 às 09:45:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9300
29/09/2025 às 09:45:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9200
29/09/2025 às 09:45:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,9100
29/09/2025 às 09:46:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,9000
29/09/2025 às 09:46:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8900
29/09/2025 às 09:46:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8800
29/09/2025 às 09:46:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8700
29/09/2025 às 09:46:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.815,8600
29/09/2025 às 09:46:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.815,8500
29/09/2025 às 09:46:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.810,0000
29/09/2025 às 09:46:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9900
29/09/2025 às 09:46:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9800
29/09/2025 às 09:46:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9700
29/09/2025 às 09:46:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9600
29/09/2025 às 09:46:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9500
29/09/2025 às 09:46:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9400
29/09/2025 às 09:46:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9200
29/09/2025 às 09:46:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,9100
29/09/2025 às 09:46:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,9000
29/09/2025 às 09:46:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8900
29/09/2025 às 09:46:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8800
29/09/2025 às 09:46:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8700
29/09/2025 às 09:46:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8600
29/09/2025 às 09:46:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8500
29/09/2025 às 09:46:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8400
29/09/2025 às 09:46:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8300
29/09/2025 às 09:46:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8200
29/09/2025 às 09:46:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8100
29/09/2025 às 09:46:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8000
29/09/2025 às 09:46:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,7900
29/09/2025 às 09:46:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,7800
29/09/2025 às 09:46:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.806,0000
29/09/2025 às 09:46:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,9900
29/09/2025 às 09:46:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,9800
29/09/2025 às 09:46:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,9700
29/09/2025 às 09:46:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,9600
29/09/2025 às 09:46:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,9500
29/09/2025 às 09:46:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,9400
29/09/2025 às 09:47:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,9300
29/09/2025 às 09:47:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,9200
29/09/2025 às 09:47:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,9100
29/09/2025 às 09:47:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,9000
29/09/2025 às 09:47:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,8900
29/09/2025 às 09:47:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,8800
29/09/2025 às 09:47:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,8700
29/09/2025 às 09:47:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,8600
29/09/2025 às 09:47:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,8500
29/09/2025 às 09:47:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,8400
29/09/2025 às 09:47:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,8300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:47:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,8200
29/09/2025 às 09:47:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,8100
29/09/2025 às 09:47:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,8000
29/09/2025 às 09:47:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,7900
29/09/2025 às 09:47:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,7800
29/09/2025 às 09:47:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,7700
29/09/2025 às 09:47:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,7600
29/09/2025 às 09:47:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.805,7500
29/09/2025 às 09:47:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.805,7400
29/09/2025 às 09:47:36	36.521.285/0001-53	R\$ 4.802,0000
29/09/2025 às 09:47:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9900
29/09/2025 às 09:47:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9800
29/09/2025 às 09:47:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9700
29/09/2025 às 09:47:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9600
29/09/2025 às 09:47:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9500
29/09/2025 às 09:47:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9400
29/09/2025 às 09:47:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9300
29/09/2025 às 09:47:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9200
29/09/2025 às 09:47:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,9100
29/09/2025 às 09:47:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,9000
29/09/2025 às 09:47:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8900
29/09/2025 às 09:47:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8800
29/09/2025 às 09:47:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8700
29/09/2025 às 09:47:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8600
29/09/2025 às 09:48:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8500
29/09/2025 às 09:48:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8400
29/09/2025 às 09:48:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8300
29/09/2025 às 09:48:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8200
29/09/2025 às 09:48:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,8100
29/09/2025 às 09:48:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,8000
29/09/2025 às 09:48:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,7900
29/09/2025 às 09:48:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,7800
29/09/2025 às 09:48:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:48:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,7600
29/09/2025 às 09:48:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,7500
29/09/2025 às 09:48:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,7400
29/09/2025 às 09:48:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,7300
29/09/2025 às 09:48:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,7200
29/09/2025 às 09:48:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.801,7100
29/09/2025 às 09:48:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.801,7000
29/09/2025 às 09:48:31	36.521.285/0001-53	R\$ 4.798,0000
29/09/2025 às 09:48:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,9900
29/09/2025 às 09:48:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,9800
29/09/2025 às 09:48:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,9700
29/09/2025 às 09:48:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,9600
29/09/2025 às 09:48:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,9500
29/09/2025 às 09:48:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,9400
29/09/2025 às 09:48:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,9300
29/09/2025 às 09:48:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,9200
29/09/2025 às 09:48:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,9100
29/09/2025 às 09:48:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,9000
29/09/2025 às 09:48:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,8900
29/09/2025 às 09:48:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,8800
29/09/2025 às 09:48:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,8700
29/09/2025 às 09:48:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,8600
29/09/2025 às 09:48:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.797,8500
29/09/2025 às 09:48:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.797,8400
29/09/2025 às 09:48:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.795,0000
29/09/2025 às 09:48:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,9900
29/09/2025 às 09:49:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,9800
29/09/2025 às 09:49:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,9700
29/09/2025 às 09:49:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,9600
29/09/2025 às 09:49:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,9500
29/09/2025 às 09:49:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,9400
29/09/2025 às 09:49:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,9300
29/09/2025 às 09:49:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,9100
29/09/2025 às 09:49:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,9000
29/09/2025 às 09:49:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,8900
29/09/2025 às 09:49:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,8800
29/09/2025 às 09:49:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,8700
29/09/2025 às 09:49:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,8600
29/09/2025 às 09:49:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,8500
29/09/2025 às 09:49:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,8400
29/09/2025 às 09:49:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,8300
29/09/2025 às 09:49:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,8200
29/09/2025 às 09:49:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,8100
29/09/2025 às 09:49:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,8000
29/09/2025 às 09:49:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,7900
29/09/2025 às 09:49:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.794,7800
29/09/2025 às 09:49:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.794,7700
29/09/2025 às 09:49:36	36.521.285/0001-53	R\$ 4.792,0000
29/09/2025 às 09:49:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9900
29/09/2025 às 09:49:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9800
29/09/2025 às 09:49:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9700
29/09/2025 às 09:49:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9600
29/09/2025 às 09:49:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9500
29/09/2025 às 09:49:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9400
29/09/2025 às 09:49:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9300
29/09/2025 às 09:49:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9200
29/09/2025 às 09:49:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,9100
29/09/2025 às 09:49:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,9000
29/09/2025 às 09:49:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8900
29/09/2025 às 09:49:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8800
29/09/2025 às 09:50:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8700
29/09/2025 às 09:50:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8600
29/09/2025 às 09:50:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8500
29/09/2025 às 09:50:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8400
29/09/2025 às 09:50:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:50:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8200
29/09/2025 às 09:50:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,8100
29/09/2025 às 09:50:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,8000
29/09/2025 às 09:50:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7900
29/09/2025 às 09:50:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7800
29/09/2025 às 09:50:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7700
29/09/2025 às 09:50:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7600
29/09/2025 às 09:50:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7500
29/09/2025 às 09:50:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7400
29/09/2025 às 09:50:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.791,7300
29/09/2025 às 09:50:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.791,7200
29/09/2025 às 09:50:25	36.521.285/0001-53	R\$ 4.791,0000
29/09/2025 às 09:50:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,9900
29/09/2025 às 09:50:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,9800
29/09/2025 às 09:50:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,9700
29/09/2025 às 09:50:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,9600
29/09/2025 às 09:50:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,9500
29/09/2025 às 09:50:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,9400
29/09/2025 às 09:50:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,9300
29/09/2025 às 09:50:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,9200
29/09/2025 às 09:50:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,9100
29/09/2025 às 09:50:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,9000
29/09/2025 às 09:50:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,8900
29/09/2025 às 09:50:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,8800
29/09/2025 às 09:50:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,8700
29/09/2025 às 09:50:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,8600
29/09/2025 às 09:50:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,8500
29/09/2025 às 09:50:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,8400
29/09/2025 às 09:50:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,8300
29/09/2025 às 09:50:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,8200
29/09/2025 às 09:50:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.790,8100
29/09/2025 às 09:50:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.790,8000
29/09/2025 às 09:51:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.768,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,9900
29/09/2025 às 09:51:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,9800
29/09/2025 às 09:51:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,9700
29/09/2025 às 09:51:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,9600
29/09/2025 às 09:51:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,9500
29/09/2025 às 09:51:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,9400
29/09/2025 às 09:51:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,9300
29/09/2025 às 09:51:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,9200
29/09/2025 às 09:51:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,9100
29/09/2025 às 09:51:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,9000
29/09/2025 às 09:51:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,8900
29/09/2025 às 09:51:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,8800
29/09/2025 às 09:51:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,8700
29/09/2025 às 09:51:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,8600
29/09/2025 às 09:51:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,8500
29/09/2025 às 09:51:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,8400
29/09/2025 às 09:51:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,8300
29/09/2025 às 09:51:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,8200
29/09/2025 às 09:51:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,8100
29/09/2025 às 09:51:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,8000
29/09/2025 às 09:51:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,7900
29/09/2025 às 09:51:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,7800
29/09/2025 às 09:51:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,7700
29/09/2025 às 09:51:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,7600
29/09/2025 às 09:51:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.767,7500
29/09/2025 às 09:51:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.767,7400
29/09/2025 às 09:51:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.763,0000
29/09/2025 às 09:51:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,9900
29/09/2025 às 09:51:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,9800
29/09/2025 às 09:51:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,9700
29/09/2025 às 09:51:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,9600
29/09/2025 às 09:51:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,9500
29/09/2025 às 09:51:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,9400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,9300
29/09/2025 às 09:51:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,9200
29/09/2025 às 09:51:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,9100
29/09/2025 às 09:51:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,9000
29/09/2025 às 09:51:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,8900
29/09/2025 às 09:52:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,8800
29/09/2025 às 09:52:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,8700
29/09/2025 às 09:52:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,8600
29/09/2025 às 09:52:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,8500
29/09/2025 às 09:52:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,8400
29/09/2025 às 09:52:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,8300
29/09/2025 às 09:52:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,8200
29/09/2025 às 09:52:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,8100
29/09/2025 às 09:52:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,8000
29/09/2025 às 09:52:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,7900
29/09/2025 às 09:52:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,7800
29/09/2025 às 09:52:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.762,7700
29/09/2025 às 09:52:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.762,7600
29/09/2025 às 09:52:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.760,0000
29/09/2025 às 09:52:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,9900
29/09/2025 às 09:52:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,9800
29/09/2025 às 09:52:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,9700
29/09/2025 às 09:52:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,9600
29/09/2025 às 09:52:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,9500
29/09/2025 às 09:52:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,9400
29/09/2025 às 09:52:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,9300
29/09/2025 às 09:52:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,9200
29/09/2025 às 09:52:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,9100
29/09/2025 às 09:52:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,9000
29/09/2025 às 09:52:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,8900
29/09/2025 às 09:52:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,8800
29/09/2025 às 09:52:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,8700
29/09/2025 às 09:52:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:52:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,8500
29/09/2025 às 09:52:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,8400
29/09/2025 às 09:52:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,8300
29/09/2025 às 09:52:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,8200
29/09/2025 às 09:52:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,8100
29/09/2025 às 09:52:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,8000
29/09/2025 às 09:52:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,7900
29/09/2025 às 09:52:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.759,7800
29/09/2025 às 09:53:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.759,7700
29/09/2025 às 09:53:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.758,0000
29/09/2025 às 09:53:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9900
29/09/2025 às 09:53:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9800
29/09/2025 às 09:53:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9700
29/09/2025 às 09:53:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9600
29/09/2025 às 09:53:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9500
29/09/2025 às 09:53:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9400
29/09/2025 às 09:53:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9300
29/09/2025 às 09:53:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9200
29/09/2025 às 09:53:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9100
29/09/2025 às 09:53:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9000
29/09/2025 às 09:53:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8900
29/09/2025 às 09:53:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8800
29/09/2025 às 09:53:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8700
29/09/2025 às 09:53:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8600
29/09/2025 às 09:53:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8500
29/09/2025 às 09:53:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8400
29/09/2025 às 09:53:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8300
29/09/2025 às 09:53:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8200
29/09/2025 às 09:53:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8100
29/09/2025 às 09:53:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8000
29/09/2025 às 09:53:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,7900
29/09/2025 às 09:53:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,7800
29/09/2025 às 09:53:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.752,0000
29/09/2025 às 09:53:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9900
29/09/2025 às 09:53:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9800
29/09/2025 às 09:53:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9700
29/09/2025 às 09:53:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9600
29/09/2025 às 09:53:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9500
29/09/2025 às 09:53:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9400
29/09/2025 às 09:53:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9300
29/09/2025 às 09:53:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9200
29/09/2025 às 09:53:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,9100
29/09/2025 às 09:53:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,9000
29/09/2025 às 09:53:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8900
29/09/2025 às 09:53:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8800
29/09/2025 às 09:54:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8700
29/09/2025 às 09:54:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8600
29/09/2025 às 09:54:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8500
29/09/2025 às 09:54:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8400
29/09/2025 às 09:54:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8300
29/09/2025 às 09:54:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8200
29/09/2025 às 09:54:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,8100
29/09/2025 às 09:54:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,8000
29/09/2025 às 09:54:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7900
29/09/2025 às 09:54:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7800
29/09/2025 às 09:54:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7700
29/09/2025 às 09:54:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7600
29/09/2025 às 09:54:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7500
29/09/2025 às 09:54:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7400
29/09/2025 às 09:54:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7300
29/09/2025 às 09:54:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7200
29/09/2025 às 09:54:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,7100
29/09/2025 às 09:54:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,7000
29/09/2025 às 09:54:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,6900
29/09/2025 às 09:54:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,6800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,6700
29/09/2025 às 09:54:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,6600
29/09/2025 às 09:54:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,6500
29/09/2025 às 09:54:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,6400
29/09/2025 às 09:54:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,6300
29/09/2025 às 09:54:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,6200
29/09/2025 às 09:54:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,6100
29/09/2025 às 09:54:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,6000
29/09/2025 às 09:54:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,5900
29/09/2025 às 09:54:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,5800
29/09/2025 às 09:54:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,5700
29/09/2025 às 09:54:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,5600
29/09/2025 às 09:54:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,5500
29/09/2025 às 09:54:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,5400
29/09/2025 às 09:54:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,5300
29/09/2025 às 09:54:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.751,5200
29/09/2025 às 09:54:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.751,5100
29/09/2025 às 09:54:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.749,0000
29/09/2025 às 09:55:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9900
29/09/2025 às 09:55:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9800
29/09/2025 às 09:55:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9700
29/09/2025 às 09:55:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9600
29/09/2025 às 09:55:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9500
29/09/2025 às 09:55:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9400
29/09/2025 às 09:55:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9300
29/09/2025 às 09:55:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9200
29/09/2025 às 09:55:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9100
29/09/2025 às 09:55:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9000
29/09/2025 às 09:55:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,8900
29/09/2025 às 09:55:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,8800
29/09/2025 às 09:55:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,8700
29/09/2025 às 09:55:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,8600
29/09/2025 às 09:55:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,8500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,8400
29/09/2025 às 09:55:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,8300
29/09/2025 às 09:55:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,8200
29/09/2025 às 09:55:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,8100
29/09/2025 às 09:55:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,8000
29/09/2025 às 09:55:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,7900
29/09/2025 às 09:55:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,7800
29/09/2025 às 09:55:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,7700
29/09/2025 às 09:55:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,7600
29/09/2025 às 09:55:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,7500
29/09/2025 às 09:55:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,7400
29/09/2025 às 09:55:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,7300
29/09/2025 às 09:55:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,7200
29/09/2025 às 09:55:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,7100
29/09/2025 às 09:55:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,7000
29/09/2025 às 09:55:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,6900
29/09/2025 às 09:55:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,6800
29/09/2025 às 09:55:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,6700
29/09/2025 às 09:55:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,6600
29/09/2025 às 09:55:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,6500
29/09/2025 às 09:56:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,6400
29/09/2025 às 09:56:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,6300
29/09/2025 às 09:56:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,6200
29/09/2025 às 09:56:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,6100
29/09/2025 às 09:56:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,6000
29/09/2025 às 09:56:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,5900
29/09/2025 às 09:56:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,5800
29/09/2025 às 09:56:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,5700
29/09/2025 às 09:56:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,5600
29/09/2025 às 09:56:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,5500
29/09/2025 às 09:56:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,5400
29/09/2025 às 09:56:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,5300
29/09/2025 às 09:56:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,5200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:56:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.746,0000
29/09/2025 às 09:56:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,5100
29/09/2025 às 09:56:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,9900
29/09/2025 às 09:56:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,9800
29/09/2025 às 09:56:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,9700
29/09/2025 às 09:56:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,9600
29/09/2025 às 09:56:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,9500
29/09/2025 às 09:56:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,9400
29/09/2025 às 09:56:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,9300
29/09/2025 às 09:56:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,9200
29/09/2025 às 09:56:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,9100
29/09/2025 às 09:56:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,9000
29/09/2025 às 09:56:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,8900
29/09/2025 às 09:56:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,8800
29/09/2025 às 09:56:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,8700
29/09/2025 às 09:56:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,8600
29/09/2025 às 09:56:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,8500
29/09/2025 às 09:56:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,8400
29/09/2025 às 09:56:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,8300
29/09/2025 às 09:56:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,8200
29/09/2025 às 09:56:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,8100
29/09/2025 às 09:56:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,8000
29/09/2025 às 09:56:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,7900
29/09/2025 às 09:56:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,7800
29/09/2025 às 09:56:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,7700
29/09/2025 às 09:56:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,7600
29/09/2025 às 09:57:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,7500
29/09/2025 às 09:57:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,7400
29/09/2025 às 09:57:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,7300
29/09/2025 às 09:57:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,7200
29/09/2025 às 09:57:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,7100
29/09/2025 às 09:57:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,7000
29/09/2025 às 09:57:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,6900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:57:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,6800
29/09/2025 às 09:57:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,6700
29/09/2025 às 09:57:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,6600
29/09/2025 às 09:57:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,6500
29/09/2025 às 09:57:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,6400
29/09/2025 às 09:57:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,6300
29/09/2025 às 09:57:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,6200
29/09/2025 às 09:57:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,6100
29/09/2025 às 09:57:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,6000
29/09/2025 às 09:57:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,5900
29/09/2025 às 09:57:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,5800
29/09/2025 às 09:57:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,5700
29/09/2025 às 09:57:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,5600
29/09/2025 às 09:57:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,5500
29/09/2025 às 09:57:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,5400
29/09/2025 às 09:57:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,5300
29/09/2025 às 09:57:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,5200
29/09/2025 às 09:57:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.745,5100
29/09/2025 às 09:57:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.745,5000
29/09/2025 às 09:57:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.738,2600
29/09/2025 às 09:57:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,2500
29/09/2025 às 09:57:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,2400
29/09/2025 às 09:57:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,2300
29/09/2025 às 09:57:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,2200
29/09/2025 às 09:57:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,2100
29/09/2025 às 09:57:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,2000
29/09/2025 às 09:57:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,1900
29/09/2025 às 09:57:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,1800
29/09/2025 às 09:57:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,1700
29/09/2025 às 09:57:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,1600
29/09/2025 às 09:57:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,1500
29/09/2025 às 09:57:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,1400
29/09/2025 às 09:58:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,1300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,1200
29/09/2025 às 09:58:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,1100
29/09/2025 às 09:58:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,1000
29/09/2025 às 09:58:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,0900
29/09/2025 às 09:58:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,0800
29/09/2025 às 09:58:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,0700
29/09/2025 às 09:58:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,0600
29/09/2025 às 09:58:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.738,0500
29/09/2025 às 09:58:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.738,0400
29/09/2025 às 09:58:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.736,2500
29/09/2025 às 09:58:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,2400
29/09/2025 às 09:58:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,2300
29/09/2025 às 09:58:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,2200
29/09/2025 às 09:58:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,2100
29/09/2025 às 09:58:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,2000
29/09/2025 às 09:58:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,1900
29/09/2025 às 09:58:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,1800
29/09/2025 às 09:58:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,1700
29/09/2025 às 09:58:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,1600
29/09/2025 às 09:58:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,1500
29/09/2025 às 09:58:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,1400
29/09/2025 às 09:58:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,1300
29/09/2025 às 09:58:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,1200
29/09/2025 às 09:58:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,1100
29/09/2025 às 09:58:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,1000
29/09/2025 às 09:58:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,0900
29/09/2025 às 09:58:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,0800
29/09/2025 às 09:58:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,0700
29/09/2025 às 09:58:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,0600
29/09/2025 às 09:58:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,0500
29/09/2025 às 09:58:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,0400
29/09/2025 às 09:58:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,0300
29/09/2025 às 09:58:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,0200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.736,0100
29/09/2025 às 09:58:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.736,0000
29/09/2025 às 09:58:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,9900
29/09/2025 às 09:59:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,9800
29/09/2025 às 09:59:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,9700
29/09/2025 às 09:59:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,9600
29/09/2025 às 09:59:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,9500
29/09/2025 às 09:59:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,9400
29/09/2025 às 09:59:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,9300
29/09/2025 às 09:59:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,9200
29/09/2025 às 09:59:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,9100
29/09/2025 às 09:59:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,9000
29/09/2025 às 09:59:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.735,8900
29/09/2025 às 09:59:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.735,8800
29/09/2025 às 09:59:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.715,8700
29/09/2025 às 09:59:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.714,0000
29/09/2025 às 09:59:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.715,8600
29/09/2025 às 09:59:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.693,9900
29/09/2025 às 09:59:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.693,9800
29/09/2025 às 09:59:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.673,9700
29/09/2025 às 09:59:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.673,9600
29/09/2025 às 09:59:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.653,9500
29/09/2025 às 09:59:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.653,9400
29/09/2025 às 09:59:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.633,9300
29/09/2025 às 09:59:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.633,9200
29/09/2025 às 09:59:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.613,9100
29/09/2025 às 09:59:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.613,9000
29/09/2025 às 09:59:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.593,8900
29/09/2025 às 09:59:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.593,8800
29/09/2025 às 09:59:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.573,8700
29/09/2025 às 09:59:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.573,8600
29/09/2025 às 09:59:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.553,8500
29/09/2025 às 09:59:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.553,8400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.533,8300
29/09/2025 às 09:59:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.533,8200
29/09/2025 às 09:59:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.513,8100
29/09/2025 às 09:59:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.513,8000
29/09/2025 às 09:59:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 09:59:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 10:00:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.498,0000
29/09/2025 às 10:00:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.497,9900
29/09/2025 às 10:01:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.496,0000
29/09/2025 às 10:01:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.495,9900
29/09/2025 às 10:01:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.492,0000
29/09/2025 às 10:01:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.491,9900
29/09/2025 às 10:02:10	36.521.285/0001-53	R\$ 4.490,0000
29/09/2025 às 10:02:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9900
29/09/2025 às 10:02:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.485,0000
29/09/2025 às 10:02:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.484,9900
29/09/2025 às 10:03:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.482,0000
29/09/2025 às 10:03:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.481,9900
29/09/2025 às 10:03:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000
29/09/2025 às 10:03:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 10:04:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.470,0000
29/09/2025 às 10:04:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.469,9900
29/09/2025 às 10:04:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.465,0000
29/09/2025 às 10:04:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.464,9900
29/09/2025 às 10:05:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.462,0000
29/09/2025 às 10:05:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.461,9900
29/09/2025 às 10:05:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.461,0000
29/09/2025 às 10:05:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.460,9900
29/09/2025 às 10:06:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.459,0000
29/09/2025 às 10:06:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.458,9900
29/09/2025 às 10:07:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.457,0000
29/09/2025 às 10:07:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.456,9900
29/09/2025 às 10:08:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.453,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:08:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.452,9900
29/09/2025 às 10:08:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 10:08:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 10:09:25	36.521.285/0001-53	R\$ 4.448,0000
29/09/2025 às 10:09:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.447,9900
29/09/2025 às 10:09:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.440,0000
29/09/2025 às 10:09:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.439,9900
29/09/2025 às 10:10:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.439,0000
29/09/2025 às 10:10:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.438,9900
29/09/2025 às 10:10:57	36.521.285/0001-53	R\$ 4.437,0000
29/09/2025 às 10:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.436,9900
29/09/2025 às 10:11:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.435,0000
29/09/2025 às 10:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.434,9900
29/09/2025 às 10:12:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 10:12:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 10:13:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.430,0000
29/09/2025 às 10:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.429,9900
29/09/2025 às 10:13:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.418,0000
29/09/2025 às 10:13:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.417,9900
29/09/2025 às 10:14:20	36.521.285/0001-53	R\$ 4.416,0000
29/09/2025 às 10:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.415,9900
29/09/2025 às 10:15:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.414,0000
29/09/2025 às 10:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.413,9900
29/09/2025 às 10:15:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.412,0000
29/09/2025 às 10:15:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.411,9900
29/09/2025 às 10:16:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.410,0000
29/09/2025 às 10:16:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.409,9900
29/09/2025 às 10:16:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.408,0000
29/09/2025 às 10:16:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.407,9900
29/09/2025 às 10:16:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.406,0000
29/09/2025 às 10:16:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.405,9900
29/09/2025 às 10:16:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.405,0000
29/09/2025 às 10:16:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.404,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:17:24	36.521.285/0001-53	R\$ 4.402,0000
29/09/2025 às 10:17:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.401,9900
29/09/2025 às 10:18:15	36.521.285/0001-53	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 10:18:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 10:18:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.398,0000
29/09/2025 às 10:18:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.397,9900
29/09/2025 às 10:19:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.395,0000
29/09/2025 às 10:19:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.394,9900
29/09/2025 às 10:20:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.392,0000
29/09/2025 às 10:20:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.391,9900
29/09/2025 às 10:20:47	36.521.285/0001-53	R\$ 4.390,0000
29/09/2025 às 10:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.389,9900
29/09/2025 às 10:21:20	36.521.285/0001-53	R\$ 4.385,0000
29/09/2025 às 10:21:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.384,9900
29/09/2025 às 10:22:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.382,0000
29/09/2025 às 10:22:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.381,9900
29/09/2025 às 10:23:57	36.521.285/0001-53	R\$ 4.380,0000
29/09/2025 às 10:23:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.379,9900
29/09/2025 às 10:24:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.375,0000
29/09/2025 às 10:24:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.374,9900
29/09/2025 às 10:24:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.372,0000
29/09/2025 às 10:24:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.371,9900
29/09/2025 às 10:25:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.370,2500
29/09/2025 às 10:26:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.370,2400
29/09/2025 às 10:27:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.369,0000
29/09/2025 às 10:27:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.368,9900
29/09/2025 às 10:28:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.365,0000
29/09/2025 às 10:28:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.364,9900
29/09/2025 às 10:30:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.362,0000
29/09/2025 às 10:30:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.361,9900
29/09/2025 às 10:31:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.360,0000
29/09/2025 às 10:31:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.359,9900
29/09/2025 às 10:33:31	36.521.285/0001-53	R\$ 4.358,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:33:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.357,9900
29/09/2025 às 10:34:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.200,0000
29/09/2025 às 10:35:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.199,9900
29/09/2025 às 10:36:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.198,0000
29/09/2025 às 10:36:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.197,9900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:31:43	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:20	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:01:10	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:01:21	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:38:45	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:45 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	29/09/2025 às 12:14:14	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:24:14.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:00	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:40:00.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:31:43	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 10:38:20	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 10:38:20	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:01:21	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:38:45	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 12:14:14	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.197,9900.
29/09/2025 às 14:30:00	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:47:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.