



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: Viga, Comprimento: 4M, Largura: 6CM, Espessura: 16CM

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 4.914,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 24.572,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.637.\*\*\*\_3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.196,9900 (unitário) / R\$ 20.984,9500 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 24.572,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 24.572,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: VIGA Modelo/versão: VIGA Valor proposta: R\$ 4.914,4900 (unitário) R\$ 24.572,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.915,0000 (unitário) R\$ 24.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: VIGOTA 6X16CM Valor proposta: R\$ 4.915,0000 (unitário) R\$ 24.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.196,9900 (unitário) R\$ 20.984,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.073,7298 (unitário) R\$ 25.368,6490 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: V Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: V Valor proposta: R\$ 5.073,7298 (unitário) R\$ 25.368,6490 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 24.572,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.914,5000 (unitário) R\$ 24.572,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 4.197,0000 (unitário) R\$ 20.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4.910,0000 (unitário) R\$ 24.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:36:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.903,0000
29/09/2025 às 09:36:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.902,9900
29/09/2025 às 09:38:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:38:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:39:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:39:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:40:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:40:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:40:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:40:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:40:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:40:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:40:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:40:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:40:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.758,0000
29/09/2025 às 09:40:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9900
29/09/2025 às 09:40:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9800
29/09/2025 às 09:40:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9700
29/09/2025 às 09:40:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9600
29/09/2025 às 09:40:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9500
29/09/2025 às 09:40:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9400
29/09/2025 às 09:40:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9300
29/09/2025 às 09:40:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9200
29/09/2025 às 09:41:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,9100
29/09/2025 às 09:41:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,9000
29/09/2025 às 09:41:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8900
29/09/2025 às 09:41:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8800
29/09/2025 às 09:41:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8700
29/09/2025 às 09:41:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8600
29/09/2025 às 09:41:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8500
29/09/2025 às 09:41:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8400
29/09/2025 às 09:41:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8300
29/09/2025 às 09:41:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:41:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,8100
29/09/2025 às 09:41:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.757,8000
29/09/2025 às 09:41:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.757,7900
29/09/2025 às 09:41:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.749,0000
29/09/2025 às 09:41:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9900
29/09/2025 às 09:41:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9800
29/09/2025 às 09:41:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9700
29/09/2025 às 09:41:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9600
29/09/2025 às 09:41:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9500
29/09/2025 às 09:41:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9400
29/09/2025 às 09:41:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.748,9300
29/09/2025 às 09:42:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.748,9200
29/09/2025 às 09:42:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.732,0000
29/09/2025 às 09:42:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.731,9900
29/09/2025 às 09:42:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.731,9800
29/09/2025 às 09:42:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.731,9700
29/09/2025 às 09:42:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.731,9600
29/09/2025 às 09:42:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.731,9500
29/09/2025 às 09:42:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.731,9400
29/09/2025 às 09:42:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.731,9300
29/09/2025 às 09:42:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.731,9200
29/09/2025 às 09:42:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.729,0000
29/09/2025 às 09:42:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,9900
29/09/2025 às 09:42:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,9800
29/09/2025 às 09:42:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,9700
29/09/2025 às 09:42:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,9600
29/09/2025 às 09:42:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,9500
29/09/2025 às 09:42:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,9400
29/09/2025 às 09:42:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,9300
29/09/2025 às 09:42:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,9200
29/09/2025 às 09:42:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,9100
29/09/2025 às 09:42:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,9000
29/09/2025 às 09:42:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:43:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,8800
29/09/2025 às 09:43:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,8700
29/09/2025 às 09:43:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,8600
29/09/2025 às 09:43:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,8500
29/09/2025 às 09:43:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,8400
29/09/2025 às 09:43:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,8300
29/09/2025 às 09:43:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,8200
29/09/2025 às 09:43:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,8100
29/09/2025 às 09:43:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.728,8000
29/09/2025 às 09:43:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.728,7900
29/09/2025 às 09:43:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.726,0000
29/09/2025 às 09:43:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9900
29/09/2025 às 09:43:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,9800
29/09/2025 às 09:43:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9700
29/09/2025 às 09:43:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,9600
29/09/2025 às 09:43:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9500
29/09/2025 às 09:43:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,9400
29/09/2025 às 09:43:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9300
29/09/2025 às 09:43:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,9200
29/09/2025 às 09:43:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,9100
29/09/2025 às 09:43:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,9000
29/09/2025 às 09:44:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,8900
29/09/2025 às 09:44:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,8800
29/09/2025 às 09:44:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,8700
29/09/2025 às 09:44:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,8600
29/09/2025 às 09:44:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,8500
29/09/2025 às 09:44:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,8400
29/09/2025 às 09:44:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,8300
29/09/2025 às 09:44:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,8200
29/09/2025 às 09:44:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,8100
29/09/2025 às 09:44:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,8000
29/09/2025 às 09:44:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,7900
29/09/2025 às 09:44:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,7800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:44:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,7700
29/09/2025 às 09:44:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,7600
29/09/2025 às 09:44:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,7500
29/09/2025 às 09:44:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,7400
29/09/2025 às 09:44:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,7300
29/09/2025 às 09:44:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,7200
29/09/2025 às 09:44:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,7100
29/09/2025 às 09:44:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,7000
29/09/2025 às 09:44:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,6900
29/09/2025 às 09:44:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,6800
29/09/2025 às 09:44:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,6700
29/09/2025 às 09:44:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,6600
29/09/2025 às 09:44:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,6500
29/09/2025 às 09:45:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,6400
29/09/2025 às 09:45:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,6300
29/09/2025 às 09:45:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,6200
29/09/2025 às 09:45:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.725,6100
29/09/2025 às 09:45:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.724,0000
29/09/2025 às 09:45:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.725,6000
29/09/2025 às 09:45:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,9900
29/09/2025 às 09:45:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,9800
29/09/2025 às 09:45:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,9700
29/09/2025 às 09:45:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,9600
29/09/2025 às 09:45:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,9500
29/09/2025 às 09:45:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,9400
29/09/2025 às 09:45:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,9300
29/09/2025 às 09:45:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,9200
29/09/2025 às 09:45:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,9100
29/09/2025 às 09:45:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,9000
29/09/2025 às 09:45:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,8900
29/09/2025 às 09:45:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,8800
29/09/2025 às 09:45:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,8700
29/09/2025 às 09:45:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:45:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,8500
29/09/2025 às 09:45:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,8400
29/09/2025 às 09:45:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,8300
29/09/2025 às 09:45:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,8200
29/09/2025 às 09:45:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,8100
29/09/2025 às 09:45:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,8000
29/09/2025 às 09:45:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,7900
29/09/2025 às 09:45:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,7800
29/09/2025 às 09:45:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,7700
29/09/2025 às 09:45:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,7600
29/09/2025 às 09:45:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,7500
29/09/2025 às 09:45:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,7400
29/09/2025 às 09:45:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,7300
29/09/2025 às 09:45:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,7200
29/09/2025 às 09:45:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,7100
29/09/2025 às 09:46:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.723,7000
29/09/2025 às 09:46:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.723,6900
29/09/2025 às 09:46:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.720,0000
29/09/2025 às 09:46:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9900
29/09/2025 às 09:46:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9800
29/09/2025 às 09:46:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9700
29/09/2025 às 09:46:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9600
29/09/2025 às 09:46:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9500
29/09/2025 às 09:46:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9400
29/09/2025 às 09:46:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9300
29/09/2025 às 09:46:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9200
29/09/2025 às 09:46:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9100
29/09/2025 às 09:46:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9000
29/09/2025 às 09:46:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8900
29/09/2025 às 09:46:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8800
29/09/2025 às 09:46:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8700
29/09/2025 às 09:46:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8600
29/09/2025 às 09:46:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8500



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8400
29/09/2025 às 09:46:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8300
29/09/2025 às 09:46:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8200
29/09/2025 às 09:46:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8100
29/09/2025 às 09:46:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8000
29/09/2025 às 09:46:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.718,0000
29/09/2025 às 09:46:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9900
29/09/2025 às 09:46:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9800
29/09/2025 às 09:46:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9700
29/09/2025 às 09:46:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9600
29/09/2025 às 09:46:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9500
29/09/2025 às 09:46:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9400
29/09/2025 às 09:46:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9300
29/09/2025 às 09:46:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9200
29/09/2025 às 09:46:57	36.521.285/0001-53	R\$ 4.717,0000
29/09/2025 às 09:46:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9900
29/09/2025 às 09:46:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9800
29/09/2025 às 09:47:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9700
29/09/2025 às 09:47:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9600
29/09/2025 às 09:47:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9500
29/09/2025 às 09:47:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9400
29/09/2025 às 09:47:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9300
29/09/2025 às 09:47:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9200
29/09/2025 às 09:47:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9100
29/09/2025 às 09:47:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9000
29/09/2025 às 09:47:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8900
29/09/2025 às 09:47:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8800
29/09/2025 às 09:47:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8700
29/09/2025 às 09:47:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8600
29/09/2025 às 09:47:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8500
29/09/2025 às 09:47:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8400
29/09/2025 às 09:47:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8300
29/09/2025 às 09:47:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:47:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8100
29/09/2025 às 09:47:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8000
29/09/2025 às 09:47:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7900
29/09/2025 às 09:47:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7800
29/09/2025 às 09:47:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7700
29/09/2025 às 09:47:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7600
29/09/2025 às 09:47:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7500
29/09/2025 às 09:47:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7400
29/09/2025 às 09:47:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7300
29/09/2025 às 09:47:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.715,0000
29/09/2025 às 09:47:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,9900
29/09/2025 às 09:47:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,9800
29/09/2025 às 09:47:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,9700
29/09/2025 às 09:48:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,9600
29/09/2025 às 09:48:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,9500
29/09/2025 às 09:48:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,9400
29/09/2025 às 09:48:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,9300
29/09/2025 às 09:48:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,9200
29/09/2025 às 09:48:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,9100
29/09/2025 às 09:48:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,9000
29/09/2025 às 09:48:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,8900
29/09/2025 às 09:48:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,8800
29/09/2025 às 09:48:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,8700
29/09/2025 às 09:48:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,8600
29/09/2025 às 09:48:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,8500
29/09/2025 às 09:48:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,8400
29/09/2025 às 09:48:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,8300
29/09/2025 às 09:48:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,8200
29/09/2025 às 09:48:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.714,8100
29/09/2025 às 09:48:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.714,8000
29/09/2025 às 09:48:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.712,0000
29/09/2025 às 09:48:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.711,9900
29/09/2025 às 09:48:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.711,9800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:48:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.711,9700
29/09/2025 às 09:48:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.711,9600
29/09/2025 às 09:48:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.711,9500
29/09/2025 às 09:48:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.711,9400
29/09/2025 às 09:48:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.711,9300
29/09/2025 às 09:48:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.710,0000
29/09/2025 às 09:48:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,9900
29/09/2025 às 09:48:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,9800
29/09/2025 às 09:48:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,9700
29/09/2025 às 09:48:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,9600
29/09/2025 às 09:48:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,9500
29/09/2025 às 09:49:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,9400
29/09/2025 às 09:49:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,9300
29/09/2025 às 09:49:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,9200
29/09/2025 às 09:49:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,9100
29/09/2025 às 09:49:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,9000
29/09/2025 às 09:49:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,8900
29/09/2025 às 09:49:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,8800
29/09/2025 às 09:49:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,8700
29/09/2025 às 09:49:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,8600
29/09/2025 às 09:49:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,8500
29/09/2025 às 09:49:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,8400
29/09/2025 às 09:49:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,8300
29/09/2025 às 09:49:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,8200
29/09/2025 às 09:49:31	36.521.285/0001-53	R\$ 4.708,0000
29/09/2025 às 09:49:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9900
29/09/2025 às 09:49:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,9800
29/09/2025 às 09:49:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9700
29/09/2025 às 09:49:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,9600
29/09/2025 às 09:49:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9500
29/09/2025 às 09:49:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,9400
29/09/2025 às 09:49:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9300
29/09/2025 às 09:49:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9100
29/09/2025 às 09:49:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,9000
29/09/2025 às 09:49:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,8900
29/09/2025 às 09:49:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,8800
29/09/2025 às 09:49:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,8700
29/09/2025 às 09:49:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,8600
29/09/2025 às 09:49:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,8500
29/09/2025 às 09:49:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,8400
29/09/2025 às 09:49:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,8300
29/09/2025 às 09:50:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.707,8200
29/09/2025 às 09:50:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,8100
29/09/2025 às 09:50:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.705,0000
29/09/2025 às 09:50:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.704,9900
29/09/2025 às 09:50:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.704,9800
29/09/2025 às 09:50:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.704,9700
29/09/2025 às 09:50:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.704,9600
29/09/2025 às 09:50:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.704,9500
29/09/2025 às 09:50:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.704,9400
29/09/2025 às 09:50:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.704,9300
29/09/2025 às 09:50:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.704,9200
29/09/2025 às 09:50:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.704,9100
29/09/2025 às 09:50:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.704,0000
29/09/2025 às 09:50:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,9900
29/09/2025 às 09:50:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,9800
29/09/2025 às 09:50:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,9700
29/09/2025 às 09:50:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,9600
29/09/2025 às 09:50:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,9500
29/09/2025 às 09:50:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,9400
29/09/2025 às 09:50:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,9300
29/09/2025 às 09:50:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,9200
29/09/2025 às 09:50:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,9100
29/09/2025 às 09:50:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,9000
29/09/2025 às 09:50:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:50:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,8800
29/09/2025 às 09:50:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,8700
29/09/2025 às 09:50:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,8600
29/09/2025 às 09:50:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,8500
29/09/2025 às 09:50:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,8400
29/09/2025 às 09:50:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,8300
29/09/2025 às 09:50:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,8200
29/09/2025 às 09:50:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,8100
29/09/2025 às 09:50:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,8000
29/09/2025 às 09:50:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,7900
29/09/2025 às 09:50:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.703,7800
29/09/2025 às 09:50:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.703,7700
29/09/2025 às 09:50:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.702,0000
29/09/2025 às 09:50:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,9900
29/09/2025 às 09:50:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,9800
29/09/2025 às 09:50:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,9700
29/09/2025 às 09:51:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,9600
29/09/2025 às 09:51:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,9500
29/09/2025 às 09:51:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,9400
29/09/2025 às 09:51:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,9300
29/09/2025 às 09:51:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,9200
29/09/2025 às 09:51:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,9100
29/09/2025 às 09:51:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,9000
29/09/2025 às 09:51:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8900
29/09/2025 às 09:51:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8800
29/09/2025 às 09:51:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8700
29/09/2025 às 09:51:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8600
29/09/2025 às 09:51:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8500
29/09/2025 às 09:51:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8400
29/09/2025 às 09:51:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8300
29/09/2025 às 09:51:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8200
29/09/2025 às 09:51:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,8100
29/09/2025 às 09:51:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.701,8000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.701,7900
29/09/2025 às 09:51:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.693,0000
29/09/2025 às 09:51:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,9900
29/09/2025 às 09:51:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,9800
29/09/2025 às 09:51:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,9700
29/09/2025 às 09:51:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,9600
29/09/2025 às 09:51:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,9500
29/09/2025 às 09:51:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,9400
29/09/2025 às 09:51:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,9300
29/09/2025 às 09:51:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,9200
29/09/2025 às 09:51:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,9100
29/09/2025 às 09:51:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,9000
29/09/2025 às 09:51:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,8900
29/09/2025 às 09:51:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,8800
29/09/2025 às 09:51:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,8700
29/09/2025 às 09:51:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,8600
29/09/2025 às 09:52:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,8500
29/09/2025 às 09:52:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,8400
29/09/2025 às 09:52:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,8300
29/09/2025 às 09:52:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,8200
29/09/2025 às 09:52:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,8100
29/09/2025 às 09:52:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,8000
29/09/2025 às 09:52:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.692,7900
29/09/2025 às 09:52:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.692,7800
29/09/2025 às 09:52:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.690,0000
29/09/2025 às 09:52:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,9900
29/09/2025 às 09:52:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,9800
29/09/2025 às 09:52:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,9700
29/09/2025 às 09:52:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,9600
29/09/2025 às 09:52:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,9500
29/09/2025 às 09:52:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,9400
29/09/2025 às 09:52:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,9300
29/09/2025 às 09:52:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:52:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,9100
29/09/2025 às 09:52:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,9000
29/09/2025 às 09:52:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,8900
29/09/2025 às 09:52:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,8800
29/09/2025 às 09:52:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,8700
29/09/2025 às 09:52:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,8600
29/09/2025 às 09:52:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,8500
29/09/2025 às 09:52:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,8400
29/09/2025 às 09:52:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,8300
29/09/2025 às 09:52:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,8200
29/09/2025 às 09:52:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,8100
29/09/2025 às 09:52:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,8000
29/09/2025 às 09:52:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,7900
29/09/2025 às 09:52:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7800
29/09/2025 às 09:52:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,7700
29/09/2025 às 09:52:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7600
29/09/2025 às 09:52:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,7500
29/09/2025 às 09:52:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7400
29/09/2025 às 09:52:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,7300
29/09/2025 às 09:52:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7200
29/09/2025 às 09:52:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,7100
29/09/2025 às 09:53:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7000
29/09/2025 às 09:53:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,6900
29/09/2025 às 09:53:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,6800
29/09/2025 às 09:53:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.680,0000
29/09/2025 às 09:53:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,9900
29/09/2025 às 09:53:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.679,9800
29/09/2025 às 09:53:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,9700
29/09/2025 às 09:53:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.679,9600
29/09/2025 às 09:53:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,9500
29/09/2025 às 09:53:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.679,9400
29/09/2025 às 09:53:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,9300
29/09/2025 às 09:53:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.679,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,9100
29/09/2025 às 09:53:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.679,9000
29/09/2025 às 09:53:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.679,8900
29/09/2025 às 09:53:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.665,0000
29/09/2025 às 09:53:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9900
29/09/2025 às 09:53:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9800
29/09/2025 às 09:53:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9700
29/09/2025 às 09:53:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9600
29/09/2025 às 09:53:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9500
29/09/2025 às 09:53:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9400
29/09/2025 às 09:53:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9300
29/09/2025 às 09:53:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.664,9200
29/09/2025 às 09:53:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.664,9100
29/09/2025 às 09:53:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.662,0000
29/09/2025 às 09:53:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,9900
29/09/2025 às 09:53:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,9800
29/09/2025 às 09:53:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,9700
29/09/2025 às 09:53:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,9600
29/09/2025 às 09:53:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,9500
29/09/2025 às 09:53:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,9400
29/09/2025 às 09:53:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,9300
29/09/2025 às 09:53:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,9200
29/09/2025 às 09:53:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,9100
29/09/2025 às 09:53:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,9000
29/09/2025 às 09:53:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,8900
29/09/2025 às 09:54:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,8800
29/09/2025 às 09:54:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,8700
29/09/2025 às 09:54:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,8600
29/09/2025 às 09:54:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,8500
29/09/2025 às 09:54:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,8400
29/09/2025 às 09:54:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,8300
29/09/2025 às 09:54:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,8200
29/09/2025 às 09:54:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,8100



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,8000
29/09/2025 às 09:54:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,7900
29/09/2025 às 09:54:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,7800
29/09/2025 às 09:54:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,7700
29/09/2025 às 09:54:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,7600
29/09/2025 às 09:54:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.661,7500
29/09/2025 às 09:54:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.661,7400
29/09/2025 às 09:54:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.660,0000
29/09/2025 às 09:54:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,9900
29/09/2025 às 09:54:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,9800
29/09/2025 às 09:54:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,9700
29/09/2025 às 09:54:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,9600
29/09/2025 às 09:54:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,9500
29/09/2025 às 09:54:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,9400
29/09/2025 às 09:54:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,9300
29/09/2025 às 09:54:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,9200
29/09/2025 às 09:54:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,9100
29/09/2025 às 09:54:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,9000
29/09/2025 às 09:54:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,8900
29/09/2025 às 09:54:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,8800
29/09/2025 às 09:54:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,8700
29/09/2025 às 09:54:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,8600
29/09/2025 às 09:54:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,8500
29/09/2025 às 09:54:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,8400
29/09/2025 às 09:54:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,8300
29/09/2025 às 09:54:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,8200
29/09/2025 às 09:54:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,8100
29/09/2025 às 09:54:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,8000
29/09/2025 às 09:54:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,7900
29/09/2025 às 09:55:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,7800
29/09/2025 às 09:55:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,7700
29/09/2025 às 09:55:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,7600
29/09/2025 às 09:55:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.659,7500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.659,7400
29/09/2025 às 09:55:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.638,0000
29/09/2025 às 09:55:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,9900
29/09/2025 às 09:55:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,9800
29/09/2025 às 09:55:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,9700
29/09/2025 às 09:55:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,9600
29/09/2025 às 09:55:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,9500
29/09/2025 às 09:55:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,9400
29/09/2025 às 09:55:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,9300
29/09/2025 às 09:55:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,9200
29/09/2025 às 09:55:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,9100
29/09/2025 às 09:55:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,9000
29/09/2025 às 09:55:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,8900
29/09/2025 às 09:55:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,8800
29/09/2025 às 09:55:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,8700
29/09/2025 às 09:55:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,8600
29/09/2025 às 09:55:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.637,8500
29/09/2025 às 09:55:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.637,8400
29/09/2025 às 09:55:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.629,3400
29/09/2025 às 09:55:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,3300
29/09/2025 às 09:55:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,3200
29/09/2025 às 09:55:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,3100
29/09/2025 às 09:55:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,3000
29/09/2025 às 09:55:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,2900
29/09/2025 às 09:55:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,2800
29/09/2025 às 09:55:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,2700
29/09/2025 às 09:55:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,2600
29/09/2025 às 09:55:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,2500
29/09/2025 às 09:55:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,2400
29/09/2025 às 09:55:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,2300
29/09/2025 às 09:55:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,2200
29/09/2025 às 09:55:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,2100
29/09/2025 às 09:55:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,2000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,1900
29/09/2025 às 09:55:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,1800
29/09/2025 às 09:56:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,1700
29/09/2025 às 09:56:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,1600
29/09/2025 às 09:56:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,1500
29/09/2025 às 09:56:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,1400
29/09/2025 às 09:56:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,1300
29/09/2025 às 09:56:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,1200
29/09/2025 às 09:56:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,1100
29/09/2025 às 09:56:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,1000
29/09/2025 às 09:56:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,0900
29/09/2025 às 09:56:12	36.521.285/0001-53	R\$ 4.628,0000
29/09/2025 às 09:56:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,9900
29/09/2025 às 09:56:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,9800
29/09/2025 às 09:56:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,9700
29/09/2025 às 09:56:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,9600
29/09/2025 às 09:56:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,9500
29/09/2025 às 09:56:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,9400
29/09/2025 às 09:56:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,9300
29/09/2025 às 09:56:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,9200
29/09/2025 às 09:56:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,9100
29/09/2025 às 09:56:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,9000
29/09/2025 às 09:56:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,8900
29/09/2025 às 09:56:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,8800
29/09/2025 às 09:56:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,8700
29/09/2025 às 09:56:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,8600
29/09/2025 às 09:56:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,8500
29/09/2025 às 09:56:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,8400
29/09/2025 às 09:56:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,8300
29/09/2025 às 09:56:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,8200
29/09/2025 às 09:56:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,8100
29/09/2025 às 09:56:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,8000
29/09/2025 às 09:56:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:56:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,7800
29/09/2025 às 09:56:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,7700
29/09/2025 às 09:56:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,7600
29/09/2025 às 09:56:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,7500
29/09/2025 às 09:56:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,7400
29/09/2025 às 09:56:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,7300
29/09/2025 às 09:56:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,7200
29/09/2025 às 09:56:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,7100
29/09/2025 às 09:56:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,7000
29/09/2025 às 09:57:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,6900
29/09/2025 às 09:57:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,6800
29/09/2025 às 09:57:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,6700
29/09/2025 às 09:57:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,6600
29/09/2025 às 09:57:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,6500
29/09/2025 às 09:57:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,6400
29/09/2025 às 09:57:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,6300
29/09/2025 às 09:57:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,6200
29/09/2025 às 09:57:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,6100
29/09/2025 às 09:57:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,6000
29/09/2025 às 09:57:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,5900
29/09/2025 às 09:57:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,5800
29/09/2025 às 09:57:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,5700
29/09/2025 às 09:57:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,5600
29/09/2025 às 09:57:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,5500
29/09/2025 às 09:57:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,5400
29/09/2025 às 09:57:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,5300
29/09/2025 às 09:57:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,5200
29/09/2025 às 09:57:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,5100
29/09/2025 às 09:57:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,5000
29/09/2025 às 09:57:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,4900
29/09/2025 às 09:57:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,4800
29/09/2025 às 09:57:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,4700
29/09/2025 às 09:57:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,4600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:57:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,4500
29/09/2025 às 09:57:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,4400
29/09/2025 às 09:57:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.627,4300
29/09/2025 às 09:57:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.627,4200
29/09/2025 às 09:57:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.626,3600
29/09/2025 às 09:57:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,3500
29/09/2025 às 09:57:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,3400
29/09/2025 às 09:57:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,3300
29/09/2025 às 09:57:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,3200
29/09/2025 às 09:57:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,3100
29/09/2025 às 09:57:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,3000
29/09/2025 às 09:57:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,2900
29/09/2025 às 09:57:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,2800
29/09/2025 às 09:57:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,2700
29/09/2025 às 09:58:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,2600
29/09/2025 às 09:58:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,2500
29/09/2025 às 09:58:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,2400
29/09/2025 às 09:58:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,2300
29/09/2025 às 09:58:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.626,2200
29/09/2025 às 09:58:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.626,2100
29/09/2025 às 09:58:11	36.521.285/0001-53	R\$ 4.626,0000
29/09/2025 às 09:58:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,9900
29/09/2025 às 09:58:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,9800
29/09/2025 às 09:58:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,9700
29/09/2025 às 09:58:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,9600
29/09/2025 às 09:58:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,9500
29/09/2025 às 09:58:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,9400
29/09/2025 às 09:58:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,9300
29/09/2025 às 09:58:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,9200
29/09/2025 às 09:58:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,9100
29/09/2025 às 09:58:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,9000
29/09/2025 às 09:58:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,8900
29/09/2025 às 09:58:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,8800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,8700
29/09/2025 às 09:58:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,8600
29/09/2025 às 09:58:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,8500
29/09/2025 às 09:58:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,8400
29/09/2025 às 09:58:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,8300
29/09/2025 às 09:58:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,8200
29/09/2025 às 09:58:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,8100
29/09/2025 às 09:58:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,8000
29/09/2025 às 09:58:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,7900
29/09/2025 às 09:58:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,7800
29/09/2025 às 09:58:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,7700
29/09/2025 às 09:58:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,7600
29/09/2025 às 09:58:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,7500
29/09/2025 às 09:58:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,7400
29/09/2025 às 09:58:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,7300
29/09/2025 às 09:58:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,7200
29/09/2025 às 09:58:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,7100
29/09/2025 às 09:58:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,7000
29/09/2025 às 09:58:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,6900
29/09/2025 às 09:58:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,6800
29/09/2025 às 09:59:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,6700
29/09/2025 às 09:59:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,6600
29/09/2025 às 09:59:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,6500
29/09/2025 às 09:59:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,6400
29/09/2025 às 09:59:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,6300
29/09/2025 às 09:59:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,6200
29/09/2025 às 09:59:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,6100
29/09/2025 às 09:59:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.625,6000
29/09/2025 às 09:59:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.625,5900
29/09/2025 às 09:59:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.605,5800
29/09/2025 às 09:59:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.605,5700
29/09/2025 às 09:59:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.585,5600
29/09/2025 às 09:59:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.585,5500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.565,5400
29/09/2025 às 09:59:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.584,0000
29/09/2025 às 09:59:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.565,5300
29/09/2025 às 09:59:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.545,5200
29/09/2025 às 09:59:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.545,5100
29/09/2025 às 09:59:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,5000
29/09/2025 às 09:59:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,4900
29/09/2025 às 09:59:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.505,4800
29/09/2025 às 09:59:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.505,4700
29/09/2025 às 09:59:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 09:59:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 10:00:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.499,9800
29/09/2025 às 10:00:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9700
29/09/2025 às 10:00:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.498,0000
29/09/2025 às 10:01:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.497,9900
29/09/2025 às 10:01:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.495,0000
29/09/2025 às 10:01:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.494,9900
29/09/2025 às 10:02:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.492,0000
29/09/2025 às 10:02:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.491,9900
29/09/2025 às 10:02:58	36.521.285/0001-53	R\$ 4.490,0000
29/09/2025 às 10:03:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9900
29/09/2025 às 10:03:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.489,9800
29/09/2025 às 10:03:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9700
29/09/2025 às 10:04:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000
29/09/2025 às 10:04:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 10:04:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.478,0000
29/09/2025 às 10:04:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.477,9900
29/09/2025 às 10:04:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.470,0000
29/09/2025 às 10:04:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.469,9900
29/09/2025 às 10:05:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.465,2300
29/09/2025 às 10:05:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.465,2200
29/09/2025 às 10:06:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.462,2300
29/09/2025 às 10:06:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.462,2200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:07:10	36.521.285/0001-53	R\$ 4.452,2300
29/09/2025 às 10:07:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.452,2200
29/09/2025 às 10:07:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 10:07:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 10:08:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.448,0000
29/09/2025 às 10:08:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.447,9900
29/09/2025 às 10:08:47	36.521.285/0001-53	R\$ 4.442,0000
29/09/2025 às 10:08:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.441,9900
29/09/2025 às 10:09:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.440,0000
29/09/2025 às 10:09:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.439,9900
29/09/2025 às 10:10:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.439,0000
29/09/2025 às 10:10:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.438,9900
29/09/2025 às 10:10:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.438,0000
29/09/2025 às 10:10:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.437,9900
29/09/2025 às 10:11:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.436,0000
29/09/2025 às 10:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.435,9900
29/09/2025 às 10:11:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.434,0000
29/09/2025 às 10:11:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.433,9900
29/09/2025 às 10:12:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 10:12:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 10:12:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.430,0000
29/09/2025 às 10:12:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.429,9900
29/09/2025 às 10:13:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.420,0000
29/09/2025 às 10:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.419,9900
29/09/2025 às 10:13:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.418,0000
29/09/2025 às 10:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.417,9900
29/09/2025 às 10:14:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.416,0000
29/09/2025 às 10:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.415,9900
29/09/2025 às 10:14:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.414,0000
29/09/2025 às 10:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.413,9900
29/09/2025 às 10:15:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.412,0000
29/09/2025 às 10:15:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.411,9900
29/09/2025 às 10:15:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.410,0000



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:15:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.409,9900
29/09/2025 às 10:16:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.408,0000
29/09/2025 às 10:16:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.407,9900
29/09/2025 às 10:16:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.406,0000
29/09/2025 às 10:16:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.405,9900
29/09/2025 às 10:17:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.404,0000
29/09/2025 às 10:17:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.403,9900
29/09/2025 às 10:17:29	36.521.285/0001-53	R\$ 4.402,0000
29/09/2025 às 10:17:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.401,9900
29/09/2025 às 10:18:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 10:18:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 10:18:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.398,0000
29/09/2025 às 10:18:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.397,9900
29/09/2025 às 10:19:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.395,0000
29/09/2025 às 10:19:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.394,9900
29/09/2025 às 10:20:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.392,0000
29/09/2025 às 10:20:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.391,9900
29/09/2025 às 10:20:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.390,0000
29/09/2025 às 10:20:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.389,9900
29/09/2025 às 10:21:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.385,0000
29/09/2025 às 10:21:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.384,9900
29/09/2025 às 10:23:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.382,0000
29/09/2025 às 10:23:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.381,9900
29/09/2025 às 10:24:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.380,0000
29/09/2025 às 10:24:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.379,9900
29/09/2025 às 10:24:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.378,0000
29/09/2025 às 10:24:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.377,9900
29/09/2025 às 10:24:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.375,0000
29/09/2025 às 10:24:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.374,9900
29/09/2025 às 10:26:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.373,2400
29/09/2025 às 10:26:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.373,2300
29/09/2025 às 10:27:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.370,0000
29/09/2025 às 10:27:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.369,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:28:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.365,0000
29/09/2025 às 10:28:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.364,9900
29/09/2025 às 10:29:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.362,0000
29/09/2025 às 10:29:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.361,9900
29/09/2025 às 10:30:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.360,0000
29/09/2025 às 10:30:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.359,9900
29/09/2025 às 10:31:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.358,0000
29/09/2025 às 10:31:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.357,9900
29/09/2025 às 10:33:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.356,9800
29/09/2025 às 10:33:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.356,9700
29/09/2025 às 10:35:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.200,0000
29/09/2025 às 10:35:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.199,9900
29/09/2025 às 10:35:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.198,0000
29/09/2025 às 10:35:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.197,9900
29/09/2025 às 10:36:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.197,0000
29/09/2025 às 10:36:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.196,9900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:32:07	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:29	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:01:35	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:01:45	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:39:06	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:06 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	29/09/2025 às 12:14:26	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:24:26.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:11	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:40:11.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:32:07	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 10:38:29	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 10:38:29	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:01:45	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:39:06	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 12:14:26	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.196,9900.
29/09/2025 às 14:30:11	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:47:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.