



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cambará, Formato: Caibro, Comprimento: 4M, Largura: 5CM, Espessura: 6CM, Características Adicionais: 1º Qualidade, Sem Tratamento

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 5.014,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 75.221,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 37.500,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.617,9900 (unitário) R\$ 69.269,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.014,7500 (unitário) R\$ 75.221,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.010,0000 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.014,7400 (unitário) R\$ 75.221,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: CAIBRO Modelo/versão: CAIBRO Valor proposta: R\$ 5.014,7400 (unitário) R\$ 75.221,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.618,0000 (unitário) R\$ 69.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: CAIBRO 6X5CM ATE 5,5 M Valor proposta: R\$ 5.014,7500 (unitário) R\$ 75.221,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.979,9900 (unitário) R\$ 59.699,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.093,9830 (unitário) R\$ 76.409,7450 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cambará, Formato: Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cambará, Formato: Valor proposta: R\$ 5.093,9830 (unitário) R\$ 76.409,7450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.014,7500 (unitário) R\$ 75.221,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.014,7500 (unitário) R\$ 75.221,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.794,0000 (unitário) R\$ 41.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: porpria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 5.014,0000 (unitário) R\$ 75.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9900
29/09/2025 às 09:08:10	36.521.285/0001-53	R\$ 5.000,0000
29/09/2025 às 09:08:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9900
29/09/2025 às 09:09:33	43.393.791/0001-70	R\$ 5.009,0000
29/09/2025 às 09:10:15	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9800
29/09/2025 às 09:10:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9700
29/09/2025 às 09:10:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9600
29/09/2025 às 09:10:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9500
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:10:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9200
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9100
29/09/2025 às 09:10:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:10:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:11:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:11:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700
29/09/2025 às 09:11:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:11:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:11:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:11:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:11:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6900
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6800
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6700
29/09/2025 às 09:11:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6600
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6500
29/09/2025 às 09:11:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6400
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6300
29/09/2025 às 09:11:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6200
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6100
29/09/2025 às 09:11:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6000
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5900
29/09/2025 às 09:11:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5800
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5700
29/09/2025 às 09:11:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5600
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5500
29/09/2025 às 09:12:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5400
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5300
29/09/2025 às 09:12:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5200
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5100
29/09/2025 às 09:12:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5000
29/09/2025 às 09:12:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4900
29/09/2025 às 09:12:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4800
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4700
29/09/2025 às 09:12:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4500
29/09/2025 às 09:12:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4400
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4300
29/09/2025 às 09:12:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4200
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4100
29/09/2025 às 09:12:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4000
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3900
29/09/2025 às 09:12:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3800
29/09/2025 às 09:12:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3700
29/09/2025 às 09:12:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3600
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3500
29/09/2025 às 09:12:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3400
29/09/2025 às 09:12:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3300
29/09/2025 às 09:12:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3200
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3100
29/09/2025 às 09:12:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3000
29/09/2025 às 09:12:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.980,0000
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2900
29/09/2025 às 09:12:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9900
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9800
29/09/2025 às 09:12:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9700
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9600
29/09/2025 às 09:12:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9500
29/09/2025 às 09:12:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9400
29/09/2025 às 09:12:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9300
29/09/2025 às 09:12:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9200
29/09/2025 às 09:12:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9100
29/09/2025 às 09:12:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9000
29/09/2025 às 09:13:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8900
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8800
29/09/2025 às 09:13:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8700
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8600
29/09/2025 às 09:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8400
29/09/2025 às 09:13:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8300
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8200
29/09/2025 às 09:13:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8100
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8000
29/09/2025 às 09:13:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7900
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7800
29/09/2025 às 09:13:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7700
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7600
29/09/2025 às 09:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7500
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7400
29/09/2025 às 09:13:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7300
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7200
29/09/2025 às 09:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7100
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7000
29/09/2025 às 09:13:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,6900
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,6800
29/09/2025 às 09:13:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,6700
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,6600
29/09/2025 às 09:13:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,6500
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,6400
29/09/2025 às 09:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,6300
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,6200
29/09/2025 às 09:13:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,6100
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,6000
29/09/2025 às 09:13:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,5900
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,5800
29/09/2025 às 09:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,5700
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,5600
29/09/2025 às 09:14:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,5500
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,5400
29/09/2025 às 09:14:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,5300
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,5200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,5100
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,5000
29/09/2025 às 09:14:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,4900
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,4800
29/09/2025 às 09:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,4700
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,4600
29/09/2025 às 09:14:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,4500
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,4400
29/09/2025 às 09:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,4300
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,4200
29/09/2025 às 09:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,4100
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,4000
29/09/2025 às 09:14:22	43.393.791/0001-70	R\$ 4.998,0000
29/09/2025 às 09:14:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,3900
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,3800
29/09/2025 às 09:14:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,3700
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,3600
29/09/2025 às 09:14:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,3500
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,3400
29/09/2025 às 09:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,3300
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,3200
29/09/2025 às 09:14:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,3100
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,3000
29/09/2025 às 09:14:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,2900
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,2800
29/09/2025 às 09:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,2700
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,2600
29/09/2025 às 09:14:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,2500
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,2400
29/09/2025 às 09:14:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,2300
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,2200
29/09/2025 às 09:14:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,2100
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,2000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,1900
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,1800
29/09/2025 às 09:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,1700
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,1600
29/09/2025 às 09:15:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,1500
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,1400
29/09/2025 às 09:15:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,1300
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,1200
29/09/2025 às 09:15:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,1100
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,1000
29/09/2025 às 09:15:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,0900
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,0800
29/09/2025 às 09:15:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,0700
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,0600
29/09/2025 às 09:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,0500
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,0400
29/09/2025 às 09:15:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,0300
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,0200
29/09/2025 às 09:15:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,0100
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,0000
29/09/2025 às 09:15:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,9900
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,9800
29/09/2025 às 09:15:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,9700
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,9600
29/09/2025 às 09:15:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,9500
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,9400
29/09/2025 às 09:15:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,9300
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,9200
29/09/2025 às 09:15:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,9100
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,9000
29/09/2025 às 09:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,8900
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,8800
29/09/2025 às 09:15:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,8700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.978,8600
29/09/2025 às 09:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.978,8500
29/09/2025 às 09:15:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:15:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:15:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:16:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:16:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:16:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8700
29/09/2025 às 09:16:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8500
29/09/2025 às 09:16:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:16:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7800
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:16:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:16:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:16:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6800
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:16:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:16:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:16:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:16:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:16:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5600
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5500
29/09/2025 às 09:16:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5400
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5300
29/09/2025 às 09:17:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5200
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5100
29/09/2025 às 09:17:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5000
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4900
29/09/2025 às 09:17:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4800
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4700
29/09/2025 às 09:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4600
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4500
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4400
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4300
29/09/2025 às 09:17:15	58.068.084/0001-85	R\$ 4.899,5300
29/09/2025 às 09:17:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4200
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4100
29/09/2025 às 09:17:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4000
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3900
29/09/2025 às 09:17:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3700
29/09/2025 às 09:17:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3600
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3500
29/09/2025 às 09:17:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3400
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3300
29/09/2025 às 09:17:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3200
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3100
29/09/2025 às 09:17:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3000
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2900
29/09/2025 às 09:17:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2800
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2700
29/09/2025 às 09:17:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2600
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2500
29/09/2025 às 09:17:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2400
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2300
29/09/2025 às 09:17:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2200
29/09/2025 às 09:17:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2100
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2000
29/09/2025 às 09:17:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1900
29/09/2025 às 09:17:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1800
29/09/2025 às 09:17:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1700
29/09/2025 às 09:18:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.850,0000
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9900
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9800
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9700
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,9600
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,9500
29/09/2025 às 09:18:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:18:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:18:19	58.068.084/0001-85	R\$ 4.899,1700
29/09/2025 às 09:18:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:18:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:18:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:18:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:18:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:18:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:18:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:18:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:18:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:18:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8100
29/09/2025 às 09:18:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8000
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7900
29/09/2025 às 09:18:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7800
29/09/2025 às 09:18:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7700
29/09/2025 às 09:18:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7600
29/09/2025 às 09:18:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7500
29/09/2025 às 09:18:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7400
29/09/2025 às 09:18:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7300
29/09/2025 às 09:18:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7200
29/09/2025 às 09:18:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7100
29/09/2025 às 09:18:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7000
29/09/2025 às 09:18:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6900
29/09/2025 às 09:19:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6800
29/09/2025 às 09:19:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6700
29/09/2025 às 09:19:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6600
29/09/2025 às 09:19:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6500
29/09/2025 às 09:19:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6400
29/09/2025 às 09:19:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6200
29/09/2025 às 09:19:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6100
29/09/2025 às 09:19:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6000
29/09/2025 às 09:19:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,5900
29/09/2025 às 09:19:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,5800
29/09/2025 às 09:19:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,5700
29/09/2025 às 09:19:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,5600
29/09/2025 às 09:19:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,5500
29/09/2025 às 09:19:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,5400
29/09/2025 às 09:19:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,5300
29/09/2025 às 09:19:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,5200
29/09/2025 às 09:19:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,5100
29/09/2025 às 09:19:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,5000
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,4900
29/09/2025 às 09:19:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,4800
29/09/2025 às 09:19:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,4700
29/09/2025 às 09:19:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,4600
29/09/2025 às 09:19:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,4500
29/09/2025 às 09:19:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,4400
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,4300
29/09/2025 às 09:19:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,4200
29/09/2025 às 09:19:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,4100
29/09/2025 às 09:19:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,4000
29/09/2025 às 09:19:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,3900
29/09/2025 às 09:19:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,3800
29/09/2025 às 09:19:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,3700
29/09/2025 às 09:19:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,3600
29/09/2025 às 09:19:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,3500
29/09/2025 às 09:19:51	58.068.084/0001-85	R\$ 4.799,5000
29/09/2025 às 09:19:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,3400
29/09/2025 às 09:19:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,3300
29/09/2025 às 09:19:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,3200
29/09/2025 às 09:19:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,3100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,3000
29/09/2025 às 09:20:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,2900
29/09/2025 às 09:20:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,2800
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,2700
29/09/2025 às 09:20:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,2600
29/09/2025 às 09:20:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,2500
29/09/2025 às 09:20:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,2400
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,2300
29/09/2025 às 09:20:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,2200
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,2100
29/09/2025 às 09:20:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,2000
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,1900
29/09/2025 às 09:20:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,1800
29/09/2025 às 09:20:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.780,0000
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9900
29/09/2025 às 09:20:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9800
29/09/2025 às 09:20:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9700
29/09/2025 às 09:20:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9600
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9500
29/09/2025 às 09:20:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9400
29/09/2025 às 09:20:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.650,0000
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9900
29/09/2025 às 09:20:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9800
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9700
29/09/2025 às 09:20:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9600
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9500
29/09/2025 às 09:20:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9400
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9300
29/09/2025 às 09:20:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9200
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9100
29/09/2025 às 09:20:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9000
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8900
29/09/2025 às 09:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8700
29/09/2025 às 09:20:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8600
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8500
29/09/2025 às 09:20:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8400
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8300
29/09/2025 às 09:20:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8200
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8100
29/09/2025 às 09:21:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8000
29/09/2025 às 09:21:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7900
29/09/2025 às 09:21:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7800
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7700
29/09/2025 às 09:21:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7600
29/09/2025 às 09:21:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7500
29/09/2025 às 09:21:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7400
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7300
29/09/2025 às 09:21:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7200
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7100
29/09/2025 às 09:21:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7000
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6900
29/09/2025 às 09:21:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6800
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6700
29/09/2025 às 09:21:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6600
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6500
29/09/2025 às 09:21:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6400
29/09/2025 às 09:21:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6300
29/09/2025 às 09:21:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6200
29/09/2025 às 09:21:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6100
29/09/2025 às 09:21:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6000
29/09/2025 às 09:21:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5900
29/09/2025 às 09:21:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5800
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5700
29/09/2025 às 09:21:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5600
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5400
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5300
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5200
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5100
29/09/2025 às 09:21:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5000
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4900
29/09/2025 às 09:21:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4800
29/09/2025 às 09:21:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4700
29/09/2025 às 09:21:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4600
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4500
29/09/2025 às 09:21:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4400
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4300
29/09/2025 às 09:21:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4200
29/09/2025 às 09:21:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4100
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4000
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3900
29/09/2025 às 09:22:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3800
29/09/2025 às 09:22:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3700
29/09/2025 às 09:22:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3600
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3500
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3400
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3300
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3200
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3100
29/09/2025 às 09:22:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3000
29/09/2025 às 09:22:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2900
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2800
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2700
29/09/2025 às 09:22:23	58.068.084/0001-85	R\$ 4.649,4700
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2600
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2500
29/09/2025 às 09:22:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2400
29/09/2025 às 09:22:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2200
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2100
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2000
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1900
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1800
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1700
29/09/2025 às 09:22:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1600
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1500
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1400
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1300
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1200
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1100
29/09/2025 às 09:22:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1000
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0900
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0800
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0700
29/09/2025 às 09:22:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0600
29/09/2025 às 09:22:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0500
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0400
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0300
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0200
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0100
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0000
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9900
29/09/2025 às 09:23:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9800
29/09/2025 às 09:23:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9700
29/09/2025 às 09:23:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9600
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9500
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9400
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9300
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9200
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9100
29/09/2025 às 09:23:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.624,0000
29/09/2025 às 09:23:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.623,9900
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.623,9800
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.623,9700
29/09/2025 às 09:23:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.623,9600
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.623,9500
29/09/2025 às 09:23:29	36.521.285/0001-53	R\$ 4.620,0000
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,9900
29/09/2025 às 09:23:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,9800
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,9700
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,9600
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,9500
29/09/2025 às 09:23:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,9400
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,9300
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,9200
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,9100
29/09/2025 às 09:23:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,9000
29/09/2025 às 09:23:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,8900
29/09/2025 às 09:23:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,8800
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,8700
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,8600
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,8500
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,8400
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,8300
29/09/2025 às 09:23:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,8200
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,8100
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,8000
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.619,7900
29/09/2025 às 09:24:03	58.068.084/0001-85	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:24:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.619,7800
29/09/2025 às 09:24:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:24:57	36.521.285/0001-53	R\$ 4.426,0000
29/09/2025 às 09:25:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.425,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:25:00	58.068.084/0001-85	R\$ 4.449,9800
29/09/2025 às 09:25:07	58.068.084/0001-85	R\$ 3.990,0000
29/09/2025 às 09:25:09	51.534.379/0001-50	R\$ 3.989,9900
29/09/2025 às 09:25:47	36.521.285/0001-53	R\$ 3.980,0000
29/09/2025 às 09:25:48	51.534.379/0001-50	R\$ 3.979,9900
29/09/2025 às 09:26:00	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:13	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:17	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:27:43	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:21	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:28:41	36.521.285/0001-53	R\$ 2.794,0000
29/09/2025 às 09:29:14	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:29:48	43.393.791/0001-70	R\$ 4.618,0000
29/09/2025 às 09:29:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.617,9900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:31:53	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:48	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:42:23	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:42:33	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:21:32	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:32 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:12:33	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:22:33.
Sistema	29/09/2025 às 14:23:33	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:33:33.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
29/09/2025 às 09:31:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:32:48	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2025 às 09:32:48	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 10:42:33	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:21:32	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 13:12:33	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
29/09/2025 às 14:23:33	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 foi habilitado.
29/09/2025 às 14:46:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.