



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Ripa, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Espessura: 2CM, Diâmetro Médio: Não AplicávelCM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 4.973,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 44.763,0300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 22.500,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.633,9900 (unitário) R\$ 41.705,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 44.763,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 44.762,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: RIPA Modelo/versão: RIPA Valor proposta: R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 44.762,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.634,0000 (unitário) R\$ 41.706,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: RIPAS 2X5CM Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 44.763,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.989,9900 (unitário) R\$ 35.909,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.028,8777 (unitário) R\$ 45.259,8993 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Valor proposta: R\$ 5.028,8777 (unitário) R\$ 45.259,8993 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 44.763,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 44.763,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.499,0000 (unitário) R\$ 22.491,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 4.970,0000 (unitário) R\$ 44.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.969,9900
29/09/2025 às 09:08:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.950,0000
29/09/2025 às 09:08:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,9900
29/09/2025 às 09:08:58	58.068.084/0001-85	R\$ 4.969,9800
29/09/2025 às 09:09:38	58.068.084/0001-85	R\$ 4.949,9800
29/09/2025 às 09:09:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,9700
29/09/2025 às 09:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,9600
29/09/2025 às 09:10:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,9500
29/09/2025 às 09:10:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,9400
29/09/2025 às 09:10:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,9300
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,9200
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,9100
29/09/2025 às 09:10:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,9000
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,8900
29/09/2025 às 09:10:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,8800
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,8700
29/09/2025 às 09:10:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,8600
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,8500
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,8400
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,8300
29/09/2025 às 09:11:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,8200
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,8100
29/09/2025 às 09:11:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,8000
29/09/2025 às 09:11:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,7800
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,7700
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,7600
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,7500
29/09/2025 às 09:11:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,7400
29/09/2025 às 09:11:17	58.068.084/0001-85	R\$ 4.949,9600
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,7300
29/09/2025 às 09:11:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,7200
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,7100
29/09/2025 às 09:11:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,7000
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,6900
29/09/2025 às 09:11:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,6800
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,6700
29/09/2025 às 09:11:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,6600
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,6500
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,6400
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,6300
29/09/2025 às 09:11:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,6200
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,6100
29/09/2025 às 09:11:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,6000
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,5900
29/09/2025 às 09:11:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,5800
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,5700
29/09/2025 às 09:11:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,5600
29/09/2025 às 09:11:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,5500
29/09/2025 às 09:11:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,5400
29/09/2025 às 09:11:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,5300
29/09/2025 às 09:11:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,5200
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,5100
29/09/2025 às 09:12:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,5000
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,4900
29/09/2025 às 09:12:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,4800
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,4700
29/09/2025 às 09:12:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,4600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,4500
29/09/2025 às 09:12:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,4400
29/09/2025 às 09:12:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,4300
29/09/2025 às 09:12:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,4200
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,4100
29/09/2025 às 09:12:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,4000
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,3900
29/09/2025 às 09:12:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,3800
29/09/2025 às 09:12:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,3700
29/09/2025 às 09:12:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,3600
29/09/2025 às 09:12:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,3500
29/09/2025 às 09:12:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,3400
29/09/2025 às 09:12:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,3300
29/09/2025 às 09:12:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,3200
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,3100
29/09/2025 às 09:12:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,3000
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,2900
29/09/2025 às 09:12:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,2800
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.949,2700
29/09/2025 às 09:12:49	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:12:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.949,2600
29/09/2025 às 09:12:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:12:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:12:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:12:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:12:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:12:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:13:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:13:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:13:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:13:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8500
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:13:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:13:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7800
29/09/2025 às 09:13:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:13:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:13:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:13:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7000
29/09/2025 às 09:13:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6800
29/09/2025 às 09:13:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:14:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:14:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:14:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:14:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5600
29/09/2025 às 09:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5500
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5400
29/09/2025 às 09:14:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5200
29/09/2025 às 09:14:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5100
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5000
29/09/2025 às 09:14:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4900
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4800
29/09/2025 às 09:14:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4700
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4600
29/09/2025 às 09:14:31	43.393.791/0001-70	R\$ 4.948,0000
29/09/2025 às 09:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4500
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4400
29/09/2025 às 09:14:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4300
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4200
29/09/2025 às 09:14:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4100
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4000
29/09/2025 às 09:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3900
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3800
29/09/2025 às 09:14:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3700
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3600
29/09/2025 às 09:14:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3500
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3400
29/09/2025 às 09:14:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3300
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3200
29/09/2025 às 09:14:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3100
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3000
29/09/2025 às 09:14:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2900
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2800
29/09/2025 às 09:15:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2700
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2600
29/09/2025 às 09:15:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2500
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2400
29/09/2025 às 09:15:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2300
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2200
29/09/2025 às 09:15:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2100
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1900
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1800
29/09/2025 às 09:15:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1700
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1600
29/09/2025 às 09:15:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1500
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1400
29/09/2025 às 09:15:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1300
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1200
29/09/2025 às 09:15:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,1100
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,1000
29/09/2025 às 09:15:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0900
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0800
29/09/2025 às 09:15:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0700
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0600
29/09/2025 às 09:15:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0500
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0400
29/09/2025 às 09:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0300
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0200
29/09/2025 às 09:15:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,0100
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,0000
29/09/2025 às 09:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9900
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9800
29/09/2025 às 09:15:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.898,9700
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.898,9600
29/09/2025 às 09:15:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:16:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:16:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:16:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:16:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:16:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:16:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:16:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9700
29/09/2025 às 09:16:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.740,0000
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9900
29/09/2025 às 09:16:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9800
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9700
29/09/2025 às 09:16:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9600
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9500
29/09/2025 às 09:16:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9400
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9300
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9200
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9100
29/09/2025 às 09:16:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9000
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8900
29/09/2025 às 09:16:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8800
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8700
29/09/2025 às 09:16:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8600
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8500
29/09/2025 às 09:16:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8400
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8300
29/09/2025 às 09:16:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8200
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8100
29/09/2025 às 09:16:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7900
29/09/2025 às 09:17:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7800
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7700
29/09/2025 às 09:17:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7600
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7500
29/09/2025 às 09:17:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7400
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7300
29/09/2025 às 09:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7200
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7100
29/09/2025 às 09:17:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7000
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,6900
29/09/2025 às 09:17:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,6800
29/09/2025 às 09:17:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,6700
29/09/2025 às 09:17:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,6600
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,6500
29/09/2025 às 09:17:21	58.068.084/0001-85	R\$ 4.739,7900
29/09/2025 às 09:17:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,6400
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,6300
29/09/2025 às 09:17:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,6200
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,6100
29/09/2025 às 09:17:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,6000
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,5900
29/09/2025 às 09:17:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,5800
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,5700
29/09/2025 às 09:17:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,5600
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,5500
29/09/2025 às 09:17:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,5400
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,5300
29/09/2025 às 09:17:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,5200
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,5100
29/09/2025 às 09:17:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,5000
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,4900
29/09/2025 às 09:17:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,4800
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,4700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,4600
29/09/2025 às 09:17:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,4500
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,4400
29/09/2025 às 09:17:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,4300
29/09/2025 às 09:17:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,4200
29/09/2025 às 09:18:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,4100
29/09/2025 às 09:18:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,4000
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,3900
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,3800
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,3700
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,3600
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,3500
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,3400
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,3300
29/09/2025 às 09:18:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,3200
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,3100
29/09/2025 às 09:18:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.720,0000
29/09/2025 às 09:18:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9900
29/09/2025 às 09:18:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9800
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9700
29/09/2025 às 09:18:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9600
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9500
29/09/2025 às 09:18:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9400
29/09/2025 às 09:18:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9300
29/09/2025 às 09:18:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9200
29/09/2025 às 09:18:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9100
29/09/2025 às 09:18:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9000
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8900
29/09/2025 às 09:18:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8800
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8700
29/09/2025 às 09:18:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8600
29/09/2025 às 09:18:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8500
29/09/2025 às 09:18:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8400
29/09/2025 às 09:18:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8200
29/09/2025 às 09:18:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8100
29/09/2025 às 09:18:50	58.068.084/0001-85	R\$ 4.739,4200
29/09/2025 às 09:18:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8000
29/09/2025 às 09:18:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7900
29/09/2025 às 09:18:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7800
29/09/2025 às 09:18:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7700
29/09/2025 às 09:19:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7600
29/09/2025 às 09:19:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7500
29/09/2025 às 09:19:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7400
29/09/2025 às 09:19:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7300
29/09/2025 às 09:19:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7200
29/09/2025 às 09:19:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7100
29/09/2025 às 09:19:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7000
29/09/2025 às 09:19:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6900
29/09/2025 às 09:19:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6800
29/09/2025 às 09:19:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6700
29/09/2025 às 09:19:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6600
29/09/2025 às 09:19:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6500
29/09/2025 às 09:19:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6400
29/09/2025 às 09:19:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6300
29/09/2025 às 09:19:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6200
29/09/2025 às 09:19:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6100
29/09/2025 às 09:19:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6000
29/09/2025 às 09:19:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5900
29/09/2025 às 09:19:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5800
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5700
29/09/2025 às 09:19:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5600
29/09/2025 às 09:19:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5500
29/09/2025 às 09:19:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5400
29/09/2025 às 09:19:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5300
29/09/2025 às 09:19:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5200
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5100
29/09/2025 às 09:19:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4900
29/09/2025 às 09:19:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4800
29/09/2025 às 09:19:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4700
29/09/2025 às 09:19:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4600
29/09/2025 às 09:19:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4500
29/09/2025 às 09:19:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4400
29/09/2025 às 09:19:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4300
29/09/2025 às 09:19:57	58.068.084/0001-85	R\$ 4.719,5800
29/09/2025 às 09:19:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4200
29/09/2025 às 09:20:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4100
29/09/2025 às 09:20:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4000
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3900
29/09/2025 às 09:20:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3800
29/09/2025 às 09:20:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3700
29/09/2025 às 09:20:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3600
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3500
29/09/2025 às 09:20:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3400
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3300
29/09/2025 às 09:20:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3200
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3100
29/09/2025 às 09:20:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3000
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2900
29/09/2025 às 09:20:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2800
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2700
29/09/2025 às 09:20:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2600
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2500
29/09/2025 às 09:20:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2400
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2300
29/09/2025 às 09:20:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2200
29/09/2025 às 09:20:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.650,0000
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2100
29/09/2025 às 09:20:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9900
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9800
29/09/2025 às 09:20:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9600
29/09/2025 às 09:20:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9500
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9400
29/09/2025 às 09:20:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9300
29/09/2025 às 09:20:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9200
29/09/2025 às 09:20:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,9100
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,9000
29/09/2025 às 09:20:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8900
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8800
29/09/2025 às 09:20:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8700
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8600
29/09/2025 às 09:20:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8500
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8400
29/09/2025 às 09:21:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8300
29/09/2025 às 09:21:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8200
29/09/2025 às 09:21:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,8100
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,8000
29/09/2025 às 09:21:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7900
29/09/2025 às 09:21:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7800
29/09/2025 às 09:21:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7700
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7600
29/09/2025 às 09:21:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7500
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7400
29/09/2025 às 09:21:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7300
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7200
29/09/2025 às 09:21:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,7100
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,7000
29/09/2025 às 09:21:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6900
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6800
29/09/2025 às 09:21:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6700
29/09/2025 às 09:21:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6600
29/09/2025 às 09:21:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6500
29/09/2025 às 09:21:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6400
29/09/2025 às 09:21:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6200
29/09/2025 às 09:21:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6100
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6000
29/09/2025 às 09:21:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5900
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5800
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5700
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5600
29/09/2025 às 09:21:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5500
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5400
29/09/2025 às 09:21:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5300
29/09/2025 às 09:21:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5200
29/09/2025 às 09:21:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,5100
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,5000
29/09/2025 às 09:21:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4900
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4800
29/09/2025 às 09:21:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4700
29/09/2025 às 09:21:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4600
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4500
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4400
29/09/2025 às 09:22:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4300
29/09/2025 às 09:22:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4200
29/09/2025 às 09:22:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,4100
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,4000
29/09/2025 às 09:22:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3900
29/09/2025 às 09:22:10	58.068.084/0001-85	R\$ 4.649,5200
29/09/2025 às 09:22:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3800
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3700
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3600
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3500
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3400
29/09/2025 às 09:22:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3300
29/09/2025 às 09:22:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3200
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,3100
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,3000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2900
29/09/2025 às 09:22:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2800
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2700
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2600
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2500
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2400
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2300
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2200
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,2100
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,2000
29/09/2025 às 09:22:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1900
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1800
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1700
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1600
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1500
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1400
29/09/2025 às 09:22:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1300
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1200
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,1100
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,1000
29/09/2025 às 09:22:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0900
29/09/2025 às 09:22:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0800
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0700
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0600
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0500
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0400
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0300
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0200
29/09/2025 às 09:23:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,0100
29/09/2025 às 09:23:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,0000
29/09/2025 às 09:23:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9900
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9800
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9700
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9500
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9400
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9300
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9200
29/09/2025 às 09:23:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,9100
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,9000
29/09/2025 às 09:23:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,8900
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,8800
29/09/2025 às 09:23:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,8700
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.648,8600
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.648,8500
29/09/2025 às 09:23:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.635,0000
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,9900
29/09/2025 às 09:23:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,9800
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,9700
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,9600
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,9500
29/09/2025 às 09:23:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,9400
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,9300
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,9200
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,9100
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,9000
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,8900
29/09/2025 às 09:23:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,8800
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,8700
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,8600
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,8500
29/09/2025 às 09:24:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,8400
29/09/2025 às 09:24:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,8300
29/09/2025 às 09:24:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,8200
29/09/2025 às 09:24:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,8100
29/09/2025 às 09:24:09	58.068.084/0001-85	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:24:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.634,8000
29/09/2025 às 09:24:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.634,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:24:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:25:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 09:25:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 09:25:12	58.068.084/0001-85	R\$ 3.990,0000
29/09/2025 às 09:25:15	51.534.379/0001-50	R\$ 3.989,9900
29/09/2025 às 09:26:07	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:42	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:22	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:27:50	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:26	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:28:50	36.521.285/0001-53	R\$ 2.793,0000
29/09/2025 às 09:29:20	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:29:58	43.393.791/0001-70	R\$ 4.634,0000
29/09/2025 às 09:30:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.633,9900
29/09/2025 às 09:30:40	36.521.285/0001-53	R\$ 2.499,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:41	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:44:45	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:44:56	Sr. Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:51:43	Caro pregoeiro, os itens finais da disputa, finalizaram em verde com a minha proposta, porém, o outro fornecedor foi classificado após finalizado? Porque?
Pelo participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 10:56:20	Desta forma, devido aos itens não ser classificados, manifesto aqui o não interesse em dar continuidade ao processo, deste item e demais ganhos como:10, 14, 15,31
Sistema para o participante 36.521.285/0001-53	29/09/2025 às 11:08:24	O item 10 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:08:24 de 29/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:08:41	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 11:08:53	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:23:03	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:03 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:13:24	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:23:24.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:03	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:03.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 10:44:56	Fornecedor VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 36.521.285/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:08:53	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:23:03	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 15:07:35	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
30/09/2025 às 15:07:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/09/2025 13:23:24
Intenção de recurso na habilitação:	29/09/2025 14:35:03