



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato: Tábua, Comprimento: 3,5M, Largura: 30CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 5.110,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 40.884,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 20.000,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.523,9900 (unitário) R\$ 36.191,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 40.884,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.110,4900 (unitário) R\$ 40.883,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TABUA Modelo/versão: TABUA Valor proposta: R\$ 5.110,4900 (unitário) R\$ 40.883,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.524,0000 (unitário) R\$ 36.192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: SERRADO EM TABUA Valor proposta: R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 40.884,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.979,9900 (unitário) R\$ 31.839,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.204,5332 (unitário) R\$ 41.636,2656 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Valor proposta: R\$ 5.204,5332 (unitário) R\$ 41.636,2656 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.110,0000 (unitário) R\$ 40.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.110,0000 (unitário) R\$ 40.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.764,0000 (unitário) R\$ 22.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 5.100,0000 (unitário) R\$ 40.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9900
29/09/2025 às 09:08:52	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9800
29/09/2025 às 09:08:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9700
29/09/2025 às 09:09:43	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9600
29/09/2025 às 09:09:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9500
29/09/2025 às 09:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:10:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9200
29/09/2025 às 09:10:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9100
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:10:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:10:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:10:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:10:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:10:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900
29/09/2025 às 09:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700
29/09/2025 às 09:11:05	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:11:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:11:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:11:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:11:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6900
29/09/2025 às 09:11:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6800
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6700
29/09/2025 às 09:11:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6600
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6500
29/09/2025 às 09:11:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6400
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6300
29/09/2025 às 09:11:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6200
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6100
29/09/2025 às 09:11:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6000
29/09/2025 às 09:11:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5900
29/09/2025 às 09:11:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5800
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5700
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5600
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5500
29/09/2025 às 09:11:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5400
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5300
29/09/2025 às 09:11:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5200
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5100
29/09/2025 às 09:11:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5000
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4900
29/09/2025 às 09:11:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4800
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4700
29/09/2025 às 09:11:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4600
29/09/2025 às 09:11:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4500
29/09/2025 às 09:11:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4400
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4200
29/09/2025 às 09:11:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4100
29/09/2025 às 09:12:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4000
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3900
29/09/2025 às 09:12:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3800
29/09/2025 às 09:12:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3700
29/09/2025 às 09:12:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3600
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3500
29/09/2025 às 09:12:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3400
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3300
29/09/2025 às 09:12:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3200
29/09/2025 às 09:12:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3100
29/09/2025 às 09:12:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3000
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2900
29/09/2025 às 09:12:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2800
29/09/2025 às 09:12:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2700
29/09/2025 às 09:12:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2600
29/09/2025 às 09:12:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2500
29/09/2025 às 09:12:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2400
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2300
29/09/2025 às 09:12:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2200
29/09/2025 às 09:12:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2100
29/09/2025 às 09:12:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2000
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1900
29/09/2025 às 09:12:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1800
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1700
29/09/2025 às 09:12:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1600
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1500
29/09/2025 às 09:12:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1400
29/09/2025 às 09:12:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1300
29/09/2025 às 09:12:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1200
29/09/2025 às 09:12:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1100
29/09/2025 às 09:12:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1000
29/09/2025 às 09:12:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0800
29/09/2025 às 09:12:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:12:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:12:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:12:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:13:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:13:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:13:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:13:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:13:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8700
29/09/2025 às 09:13:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8600
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8500
29/09/2025 às 09:13:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8400
29/09/2025 às 09:13:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8300
29/09/2025 às 09:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8200
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8100
29/09/2025 às 09:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8000
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7900
29/09/2025 às 09:13:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7800
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7700
29/09/2025 às 09:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7600
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7500
29/09/2025 às 09:13:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7400
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7300
29/09/2025 às 09:13:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7200
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,7100
29/09/2025 às 09:13:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,7000
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6900
29/09/2025 às 09:13:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6700
29/09/2025 às 09:13:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6600
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6500
29/09/2025 às 09:13:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6400
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6300
29/09/2025 às 09:13:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6200
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,6100
29/09/2025 às 09:13:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,6000
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5900
29/09/2025 às 09:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5800
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5700
29/09/2025 às 09:13:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5600
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5500
29/09/2025 às 09:14:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5400
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5300
29/09/2025 às 09:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5200
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,5100
29/09/2025 às 09:14:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,5000
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4900
29/09/2025 às 09:14:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4800
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4700
29/09/2025 às 09:14:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4600
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4500
29/09/2025 às 09:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4400
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4300
29/09/2025 às 09:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4200
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,4100
29/09/2025 às 09:14:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,4000
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3900
29/09/2025 às 09:14:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3800
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3700
29/09/2025 às 09:14:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3600
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3500
29/09/2025 às 09:14:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3300
29/09/2025 às 09:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3200
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,3100
29/09/2025 às 09:14:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,3000
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2900
29/09/2025 às 09:14:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,2800
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,2700
29/09/2025 às 09:14:43	43.393.791/0001-70	R\$ 4.998,9300
29/09/2025 às 09:14:44	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:14:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:14:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:14:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9400
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9300
29/09/2025 às 09:14:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9200
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9100
29/09/2025 às 09:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9000
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8900
29/09/2025 às 09:15:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8800
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8700
29/09/2025 às 09:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8600
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8500
29/09/2025 às 09:15:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8400
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8300
29/09/2025 às 09:15:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8200
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,8100
29/09/2025 às 09:15:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,8000
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7900
29/09/2025 às 09:15:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7800
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7700
29/09/2025 às 09:15:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7600
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7400
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7300
29/09/2025 às 09:15:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7200
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,7100
29/09/2025 às 09:15:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,7000
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6900
29/09/2025 às 09:15:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6800
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6700
29/09/2025 às 09:15:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6600
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6500
29/09/2025 às 09:15:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6400
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,6300
29/09/2025 às 09:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,6200
29/09/2025 às 09:15:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.780,0000
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9900
29/09/2025 às 09:15:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9800
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9700
29/09/2025 às 09:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9600
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9500
29/09/2025 às 09:15:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9400
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9300
29/09/2025 às 09:15:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.779,9200
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.779,9100
29/09/2025 às 09:15:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:15:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9700
29/09/2025 às 09:16:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9600
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9500
29/09/2025 às 09:16:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9400
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9300
29/09/2025 às 09:16:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9200
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9100
29/09/2025 às 09:16:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8900
29/09/2025 às 09:16:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8800
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8700
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8600
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8500
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8400
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8300
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8200
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8100
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8000
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7900
29/09/2025 às 09:16:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7800
29/09/2025 às 09:16:32	36.521.285/0001-53	R\$ 4.700,0000
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9900
29/09/2025 às 09:16:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9800
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9700
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9600
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9500
29/09/2025 às 09:16:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9400
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9300
29/09/2025 às 09:16:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9200
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,9100
29/09/2025 às 09:16:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,9000
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8900
29/09/2025 às 09:16:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8800
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8700
29/09/2025 às 09:16:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8600
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8500
29/09/2025 às 09:16:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8400
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8300
29/09/2025 às 09:16:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8200
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,8100
29/09/2025 às 09:17:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,8000
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7800
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7700
29/09/2025 às 09:17:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7600
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7500
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7400
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7300
29/09/2025 às 09:17:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7200
29/09/2025 às 09:17:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,7100
29/09/2025 às 09:17:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,7000
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6900
29/09/2025 às 09:17:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6800
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6700
29/09/2025 às 09:17:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6600
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6500
29/09/2025 às 09:17:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6400
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6300
29/09/2025 às 09:17:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6200
29/09/2025 às 09:17:31	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,8300
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,6100
29/09/2025 às 09:17:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,6000
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5900
29/09/2025 às 09:17:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5800
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5700
29/09/2025 às 09:17:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5600
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5500
29/09/2025 às 09:17:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5400
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5300
29/09/2025 às 09:17:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5200
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,5100
29/09/2025 às 09:17:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,5000
29/09/2025 às 09:17:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4900
29/09/2025 às 09:17:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4800
29/09/2025 às 09:17:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4700
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4500
29/09/2025 às 09:17:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4400
29/09/2025 às 09:18:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4300
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4200
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,4100
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,4000
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3900
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3800
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3700
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3600
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3500
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3400
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3300
29/09/2025 às 09:18:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3200
29/09/2025 às 09:18:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,3100
29/09/2025 às 09:18:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,3000
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2900
29/09/2025 às 09:18:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2800
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2700
29/09/2025 às 09:18:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.600,0000
29/09/2025 às 09:18:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.699,2600
29/09/2025 às 09:18:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.699,2500
29/09/2025 às 09:18:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,9900
29/09/2025 às 09:18:41	58.068.084/0001-85	R\$ 4.699,4400
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,9800
29/09/2025 às 09:19:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,9700
29/09/2025 às 09:19:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,9600
29/09/2025 às 09:19:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,9500
29/09/2025 às 09:19:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,9400
29/09/2025 às 09:19:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,9300
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,9200
29/09/2025 às 09:19:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,9100
29/09/2025 às 09:19:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,9000
29/09/2025 às 09:19:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:19:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,8800
29/09/2025 às 09:19:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,8700
29/09/2025 às 09:19:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,8600
29/09/2025 às 09:19:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,8500
29/09/2025 às 09:19:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,8400
29/09/2025 às 09:20:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,8300
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,8200
29/09/2025 às 09:20:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,8100
29/09/2025 às 09:20:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,8000
29/09/2025 às 09:20:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,7900
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,7800
29/09/2025 às 09:20:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,7700
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,7600
29/09/2025 às 09:20:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,7500
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,7400
29/09/2025 às 09:20:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,7300
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,7200
29/09/2025 às 09:20:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,7100
29/09/2025 às 09:20:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,7000
29/09/2025 às 09:20:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,6900
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,6800
29/09/2025 às 09:20:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,6700
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,6600
29/09/2025 às 09:20:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,6500
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,6400
29/09/2025 às 09:20:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,6300
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,6200
29/09/2025 às 09:20:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,6100
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.599,6000
29/09/2025 às 09:20:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.599,5900
29/09/2025 às 09:20:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.550,0000
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,9900
29/09/2025 às 09:20:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,9800
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,9600
29/09/2025 às 09:20:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,9500
29/09/2025 às 09:20:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,9400
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,9300
29/09/2025 às 09:20:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,9200
29/09/2025 às 09:20:51	58.068.084/0001-85	R\$ 4.599,9800
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,9100
29/09/2025 às 09:20:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,9000
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,8900
29/09/2025 às 09:20:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,8800
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,8700
29/09/2025 às 09:21:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,8600
29/09/2025 às 09:21:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,8500
29/09/2025 às 09:21:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,8400
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,8300
29/09/2025 às 09:21:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,8200
29/09/2025 às 09:21:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,8100
29/09/2025 às 09:21:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,8000
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,7900
29/09/2025 às 09:21:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,7800
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,7700
29/09/2025 às 09:21:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,7600
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,7500
29/09/2025 às 09:21:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,7400
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,7300
29/09/2025 às 09:21:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,7200
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,7100
29/09/2025 às 09:21:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,7000
29/09/2025 às 09:21:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,6900
29/09/2025 às 09:21:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,6800
29/09/2025 às 09:21:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,6700
29/09/2025 às 09:21:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,6600
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,6500
29/09/2025 às 09:21:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,6400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,6300
29/09/2025 às 09:21:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,6200
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,6100
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,6000
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5900
29/09/2025 às 09:21:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5800
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5700
29/09/2025 às 09:21:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5600
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5500
29/09/2025 às 09:21:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5400
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5300
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5200
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5100
29/09/2025 às 09:22:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5000
29/09/2025 às 09:22:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,4900
29/09/2025 às 09:22:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,4800
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,4700
29/09/2025 às 09:22:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,4600
29/09/2025 às 09:22:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,4500
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,4400
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,4300
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,4200
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,4100
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,4000
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,3900
29/09/2025 às 09:22:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,3800
29/09/2025 às 09:22:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,3700
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,3600
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,3500
29/09/2025 às 09:22:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,3400
29/09/2025 às 09:22:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,3300
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,3200
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,3100
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,3000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,2900
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,2800
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,2700
29/09/2025 às 09:22:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,2600
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,2500
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,2400
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,2300
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,2200
29/09/2025 às 09:22:49	58.068.084/0001-85	R\$ 4.549,5600
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,2100
29/09/2025 às 09:22:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,2000
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,1900
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,1800
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,1700
29/09/2025 às 09:22:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,1600
29/09/2025 às 09:22:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,1500
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,1400
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,1300
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,1200
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,1100
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,1000
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,0900
29/09/2025 às 09:23:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,0800
29/09/2025 às 09:23:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,0700
29/09/2025 às 09:23:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,0600
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,0500
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,0400
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,0300
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,0200
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,0100
29/09/2025 às 09:23:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,0000
29/09/2025 às 09:23:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,9900
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,9800
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,9600
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,9500
29/09/2025 às 09:23:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,9400
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,9300
29/09/2025 às 09:23:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,9200
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,9100
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,9000
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,8900
29/09/2025 às 09:23:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,8800
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,8700
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,8600
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.548,8500
29/09/2025 às 09:23:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.548,8400
29/09/2025 às 09:23:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.526,0000
29/09/2025 às 09:23:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,9900
29/09/2025 às 09:23:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,9800
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,9700
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,9600
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,9500
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,9400
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,9300
29/09/2025 às 09:23:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,9200
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,9100
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,9000
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,8900
29/09/2025 às 09:24:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,8800
29/09/2025 às 09:24:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,8700
29/09/2025 às 09:24:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,8600
29/09/2025 às 09:24:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,8500
29/09/2025 às 09:24:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,8400
29/09/2025 às 09:24:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,8300
29/09/2025 às 09:24:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,8200
29/09/2025 às 09:24:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,8100
29/09/2025 às 09:24:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.525,8000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:24:16	58.068.084/0001-85	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:24:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.525,7900
29/09/2025 às 09:24:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:25:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.436,0000
29/09/2025 às 09:25:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.435,9900
29/09/2025 às 09:25:17	58.068.084/0001-85	R\$ 3.990,0000
29/09/2025 às 09:25:18	51.534.379/0001-50	R\$ 3.989,9900
29/09/2025 às 09:25:51	36.521.285/0001-53	R\$ 3.980,0000
29/09/2025 às 09:25:54	51.534.379/0001-50	R\$ 3.979,9900
29/09/2025 às 09:26:14	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:27:13	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:27	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:27:55	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:32	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:28:59	36.521.285/0001-53	R\$ 2.764,0000
29/09/2025 às 09:29:28	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:30:06	43.393.791/0001-70	R\$ 4.524,0000
29/09/2025 às 09:30:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.523,9900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:10	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:55	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:45:14	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:45:25	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:23:31	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:31 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:13:44	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:23:44.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:19	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:19.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 10:45:25	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:23:31	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 15:07:35	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.500,0000.
30/09/2025 às 15:07:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/09/2025 13:23:44
Intenção de recurso na habilitação:	29/09/2025 14:35:19