



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP  
**PREGÃO 90048/2025**

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

**Eventos da compra**

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato: Tábua, Comprimento: 3,5M, Largura: 20CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 5.077,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 20.311,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.208.\*\*\*-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.707,9900 (unitário) R\$ 18.831,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4	
58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4	
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 20.311,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TABUA Modelo/versão: TABUA Valor proposta: R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 20.311,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4.708,0000 (unitário) R\$ 18.832,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: TABUA 2,5X20CCM Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.989,9900 (unitário) R\$ 15.959,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.192,6400 (unitário) R\$ 20.770,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Valor proposta: R\$ 5.192,6400 (unitário) R\$ 20.770,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 20.311,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 2.745,0000 (unitário) R\$ 10.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 5.070,0000 (unitário) R\$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:02:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9900
29/09/2025 às 09:08:33	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9800
29/09/2025 às 09:08:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9700
29/09/2025 às 09:09:54	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9600
29/09/2025 às 09:09:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9500
29/09/2025 às 09:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:10:33	58.068.084/0001-85	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9200
29/09/2025 às 09:10:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9100
29/09/2025 às 09:10:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:10:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:10:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:10:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:10:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:10:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:10:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:10:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:10:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:11:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:11:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:11:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900
29/09/2025 às 09:11:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:11:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:11:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:11:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400
29/09/2025 às 09:11:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:11:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:11:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:11:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:11:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6900
29/09/2025 às 09:11:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6800
29/09/2025 às 09:11:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6700
29/09/2025 às 09:11:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6600
29/09/2025 às 09:11:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6500
29/09/2025 às 09:11:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6400
29/09/2025 às 09:11:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6300
29/09/2025 às 09:11:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6200
29/09/2025 às 09:11:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6100
29/09/2025 às 09:11:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6000
29/09/2025 às 09:11:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5900
29/09/2025 às 09:11:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5800
29/09/2025 às 09:11:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5700
29/09/2025 às 09:11:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5600
29/09/2025 às 09:11:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5500
29/09/2025 às 09:11:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5400
29/09/2025 às 09:11:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5300
29/09/2025 às 09:11:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5200
29/09/2025 às 09:11:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,5100
29/09/2025 às 09:11:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,5000
29/09/2025 às 09:11:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4900
29/09/2025 às 09:11:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4800
29/09/2025 às 09:12:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4700
29/09/2025 às 09:12:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4600
29/09/2025 às 09:12:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4500
29/09/2025 às 09:12:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4400
29/09/2025 às 09:12:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4200
29/09/2025 às 09:12:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,4100
29/09/2025 às 09:12:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,4000
29/09/2025 às 09:12:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3900
29/09/2025 às 09:12:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3800
29/09/2025 às 09:12:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3700
29/09/2025 às 09:12:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3600
29/09/2025 às 09:12:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3500
29/09/2025 às 09:12:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3400
29/09/2025 às 09:12:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3300
29/09/2025 às 09:12:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3200
29/09/2025 às 09:12:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,3100
29/09/2025 às 09:12:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,3000
29/09/2025 às 09:12:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2900
29/09/2025 às 09:12:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2800
29/09/2025 às 09:12:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2700
29/09/2025 às 09:12:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2600
29/09/2025 às 09:12:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2500
29/09/2025 às 09:12:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2400
29/09/2025 às 09:12:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2300
29/09/2025 às 09:12:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2200
29/09/2025 às 09:12:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,2100
29/09/2025 às 09:12:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,2000
29/09/2025 às 09:12:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1900
29/09/2025 às 09:12:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1800
29/09/2025 às 09:12:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1700
29/09/2025 às 09:12:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1600
29/09/2025 às 09:12:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1500
29/09/2025 às 09:12:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1400
29/09/2025 às 09:12:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1300
29/09/2025 às 09:12:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1200
29/09/2025 às 09:12:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,1100
29/09/2025 às 09:12:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,1000
29/09/2025 às 09:12:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:12:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0800
29/09/2025 às 09:13:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0700
29/09/2025 às 09:13:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0600
29/09/2025 às 09:13:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0500
29/09/2025 às 09:13:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0400
29/09/2025 às 09:13:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0300
29/09/2025 às 09:13:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0200
29/09/2025 às 09:13:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,0100
29/09/2025 às 09:13:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,0000
29/09/2025 às 09:13:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,9900
29/09/2025 às 09:13:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,9800
29/09/2025 às 09:13:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,9700
29/09/2025 às 09:13:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,9600
29/09/2025 às 09:13:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,9500
29/09/2025 às 09:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,9400
29/09/2025 às 09:13:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,9300
29/09/2025 às 09:13:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,9200
29/09/2025 às 09:13:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,9100
29/09/2025 às 09:13:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,9000
29/09/2025 às 09:13:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,8900
29/09/2025 às 09:13:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,8800
29/09/2025 às 09:13:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,8700
29/09/2025 às 09:13:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,8600
29/09/2025 às 09:13:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,8500
29/09/2025 às 09:13:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,8400
29/09/2025 às 09:13:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,8300
29/09/2025 às 09:13:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,8200
29/09/2025 às 09:13:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,8100
29/09/2025 às 09:13:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,8000
29/09/2025 às 09:13:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,7900
29/09/2025 às 09:13:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,7800
29/09/2025 às 09:13:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,7700
29/09/2025 às 09:13:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,7600
29/09/2025 às 09:13:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,7500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:13:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,7400
29/09/2025 às 09:13:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,7300
29/09/2025 às 09:13:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,7200
29/09/2025 às 09:13:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,7100
29/09/2025 às 09:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,7000
29/09/2025 às 09:13:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,6900
29/09/2025 às 09:14:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,6800
29/09/2025 às 09:14:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,6700
29/09/2025 às 09:14:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,6600
29/09/2025 às 09:14:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,6500
29/09/2025 às 09:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,6400
29/09/2025 às 09:14:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,6300
29/09/2025 às 09:14:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,6200
29/09/2025 às 09:14:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,6100
29/09/2025 às 09:14:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,6000
29/09/2025 às 09:14:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,5900
29/09/2025 às 09:14:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,5800
29/09/2025 às 09:14:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,5700
29/09/2025 às 09:14:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,5600
29/09/2025 às 09:14:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,5500
29/09/2025 às 09:14:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,5400
29/09/2025 às 09:14:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,5300
29/09/2025 às 09:14:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,5200
29/09/2025 às 09:14:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,5100
29/09/2025 às 09:14:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,5000
29/09/2025 às 09:14:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,4900
29/09/2025 às 09:14:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,4800
29/09/2025 às 09:14:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,4700
29/09/2025 às 09:14:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,4600
29/09/2025 às 09:14:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,4500
29/09/2025 às 09:14:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,4400
29/09/2025 às 09:14:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,4300
29/09/2025 às 09:14:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,4200
29/09/2025 às 09:14:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,4100



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:14:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,4000
29/09/2025 às 09:14:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,3900
29/09/2025 às 09:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,3800
29/09/2025 às 09:14:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,3700
29/09/2025 às 09:14:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,3600
29/09/2025 às 09:14:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,3500
29/09/2025 às 09:14:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,3400
29/09/2025 às 09:14:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,3300
29/09/2025 às 09:14:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.998,3200
29/09/2025 às 09:14:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.998,3100
29/09/2025 às 09:14:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.900,0000
29/09/2025 às 09:14:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9900
29/09/2025 às 09:15:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9800
29/09/2025 às 09:15:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9700
29/09/2025 às 09:15:01	43.393.791/0001-70	R\$ 4.933,9300
29/09/2025 às 09:15:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9600
29/09/2025 às 09:15:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9500
29/09/2025 às 09:15:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9400
29/09/2025 às 09:15:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9300
29/09/2025 às 09:15:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9200
29/09/2025 às 09:15:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,9100
29/09/2025 às 09:15:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,9000
29/09/2025 às 09:15:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.899,8900
29/09/2025 às 09:15:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.800,0000
29/09/2025 às 09:15:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.899,8800
29/09/2025 às 09:15:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9900
29/09/2025 às 09:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9800
29/09/2025 às 09:15:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9700
29/09/2025 às 09:15:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.799,9600
29/09/2025 às 09:15:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.799,9500
29/09/2025 às 09:15:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.750,0000
29/09/2025 às 09:15:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9900
29/09/2025 às 09:15:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9800
29/09/2025 às 09:15:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:15:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9600
29/09/2025 às 09:15:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9500
29/09/2025 às 09:15:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9400
29/09/2025 às 09:15:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9300
29/09/2025 às 09:15:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9200
29/09/2025 às 09:15:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,9100
29/09/2025 às 09:15:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,9000
29/09/2025 às 09:15:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8900
29/09/2025 às 09:15:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8800
29/09/2025 às 09:15:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8700
29/09/2025 às 09:15:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8600
29/09/2025 às 09:15:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8500
29/09/2025 às 09:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8400
29/09/2025 às 09:15:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8300
29/09/2025 às 09:15:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8200
29/09/2025 às 09:15:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,8100
29/09/2025 às 09:15:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,8000
29/09/2025 às 09:15:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7900
29/09/2025 às 09:15:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7800
29/09/2025 às 09:15:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7700
29/09/2025 às 09:15:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7600
29/09/2025 às 09:16:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7500
29/09/2025 às 09:16:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7400
29/09/2025 às 09:16:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7300
29/09/2025 às 09:16:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.740,0000
29/09/2025 às 09:16:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9900
29/09/2025 às 09:16:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9800
29/09/2025 às 09:16:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9700
29/09/2025 às 09:16:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9600
29/09/2025 às 09:16:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9500
29/09/2025 às 09:16:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9400
29/09/2025 às 09:16:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9300
29/09/2025 às 09:16:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9200
29/09/2025 às 09:16:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,9100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,9000
29/09/2025 às 09:16:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8900
29/09/2025 às 09:16:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8800
29/09/2025 às 09:16:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8700
29/09/2025 às 09:16:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8600
29/09/2025 às 09:16:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8500
29/09/2025 às 09:16:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8400
29/09/2025 às 09:16:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8300
29/09/2025 às 09:16:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8200
29/09/2025 às 09:16:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,8100
29/09/2025 às 09:16:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,8000
29/09/2025 às 09:16:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7900
29/09/2025 às 09:16:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.739,7800
29/09/2025 às 09:16:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.739,7700
29/09/2025 às 09:16:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.720,0000
29/09/2025 às 09:16:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9900
29/09/2025 às 09:16:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9800
29/09/2025 às 09:16:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9700
29/09/2025 às 09:16:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9600
29/09/2025 às 09:16:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9500
29/09/2025 às 09:16:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9400
29/09/2025 às 09:16:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9300
29/09/2025 às 09:16:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9200
29/09/2025 às 09:16:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,9100
29/09/2025 às 09:16:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,9000
29/09/2025 às 09:16:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8900
29/09/2025 às 09:16:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8800
29/09/2025 às 09:16:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8700
29/09/2025 às 09:17:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8600
29/09/2025 às 09:17:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8500
29/09/2025 às 09:17:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8400
29/09/2025 às 09:17:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8300
29/09/2025 às 09:17:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8200
29/09/2025 às 09:17:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,8100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:17:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,8000
29/09/2025 às 09:17:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7900
29/09/2025 às 09:17:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7800
29/09/2025 às 09:17:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7700
29/09/2025 às 09:17:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7600
29/09/2025 às 09:17:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7500
29/09/2025 às 09:17:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7400
29/09/2025 às 09:17:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7300
29/09/2025 às 09:17:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7200
29/09/2025 às 09:17:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,7100
29/09/2025 às 09:17:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,7000
29/09/2025 às 09:17:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6900
29/09/2025 às 09:17:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6800
29/09/2025 às 09:17:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6700
29/09/2025 às 09:17:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6600
29/09/2025 às 09:17:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6500
29/09/2025 às 09:17:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6400
29/09/2025 às 09:17:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6300
29/09/2025 às 09:17:36	58.068.084/0001-85	R\$ 4.719,8800
29/09/2025 às 09:17:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6200
29/09/2025 às 09:17:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,6100
29/09/2025 às 09:17:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,6000
29/09/2025 às 09:17:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5900
29/09/2025 às 09:17:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5800
29/09/2025 às 09:17:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5700
29/09/2025 às 09:17:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5600
29/09/2025 às 09:17:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5500
29/09/2025 às 09:17:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5400
29/09/2025 às 09:17:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5300
29/09/2025 às 09:17:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5200
29/09/2025 às 09:17:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,5100
29/09/2025 às 09:17:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,5000
29/09/2025 às 09:18:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4900
29/09/2025 às 09:18:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4700
29/09/2025 às 09:18:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4600
29/09/2025 às 09:18:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4500
29/09/2025 às 09:18:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4400
29/09/2025 às 09:18:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4300
29/09/2025 às 09:18:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4200
29/09/2025 às 09:18:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,4100
29/09/2025 às 09:18:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,4000
29/09/2025 às 09:18:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3900
29/09/2025 às 09:18:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3800
29/09/2025 às 09:18:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3700
29/09/2025 às 09:18:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3600
29/09/2025 às 09:18:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3500
29/09/2025 às 09:18:24	58.068.084/0001-85	R\$ 4.719,5000
29/09/2025 às 09:18:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3400
29/09/2025 às 09:18:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3300
29/09/2025 às 09:18:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3200
29/09/2025 às 09:18:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,3100
29/09/2025 às 09:18:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,3000
29/09/2025 às 09:18:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2900
29/09/2025 às 09:18:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2800
29/09/2025 às 09:18:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2700
29/09/2025 às 09:18:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2600
29/09/2025 às 09:18:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2500
29/09/2025 às 09:18:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2400
29/09/2025 às 09:18:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2300
29/09/2025 às 09:18:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2200
29/09/2025 às 09:18:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,2100
29/09/2025 às 09:18:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,2000
29/09/2025 às 09:18:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,1900
29/09/2025 às 09:18:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,1800
29/09/2025 às 09:18:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,1700
29/09/2025 às 09:18:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,1600
29/09/2025 às 09:18:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,1500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:18:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,1400
29/09/2025 às 09:19:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.719,1300
29/09/2025 às 09:19:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.719,1200
29/09/2025 às 09:19:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.718,0000
29/09/2025 às 09:19:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9900
29/09/2025 às 09:19:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9800
29/09/2025 às 09:19:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9700
29/09/2025 às 09:19:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9600
29/09/2025 às 09:19:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9500
29/09/2025 às 09:19:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9400
29/09/2025 às 09:19:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9300
29/09/2025 às 09:19:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9200
29/09/2025 às 09:19:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,9100
29/09/2025 às 09:19:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,9000
29/09/2025 às 09:19:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,8900
29/09/2025 às 09:19:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,8800
29/09/2025 às 09:19:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,8700
29/09/2025 às 09:19:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,8600
29/09/2025 às 09:19:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,8500
29/09/2025 às 09:19:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,8400
29/09/2025 às 09:19:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,8300
29/09/2025 às 09:19:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,8200
29/09/2025 às 09:19:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,8100
29/09/2025 às 09:19:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,8000
29/09/2025 às 09:19:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,7900
29/09/2025 às 09:19:39	58.068.084/0001-85	R\$ 4.717,8300
29/09/2025 às 09:19:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,7800
29/09/2025 às 09:19:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,7700
29/09/2025 às 09:19:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,7600
29/09/2025 às 09:19:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,7500
29/09/2025 às 09:19:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,7400
29/09/2025 às 09:19:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,7300
29/09/2025 às 09:19:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,7200
29/09/2025 às 09:19:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,7100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,7000
29/09/2025 às 09:20:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,6900
29/09/2025 às 09:20:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,6800
29/09/2025 às 09:20:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,6700
29/09/2025 às 09:20:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,6600
29/09/2025 às 09:20:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,6500
29/09/2025 às 09:20:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,6400
29/09/2025 às 09:20:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,6300
29/09/2025 às 09:20:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,6200
29/09/2025 às 09:20:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,6100
29/09/2025 às 09:20:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,6000
29/09/2025 às 09:20:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,5900
29/09/2025 às 09:20:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,5800
29/09/2025 às 09:20:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,5700
29/09/2025 às 09:20:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,5600
29/09/2025 às 09:20:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,5500
29/09/2025 às 09:20:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,5400
29/09/2025 às 09:20:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,5300
29/09/2025 às 09:20:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,5200
29/09/2025 às 09:20:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,5100
29/09/2025 às 09:20:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,5000
29/09/2025 às 09:20:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,4900
29/09/2025 às 09:20:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,4800
29/09/2025 às 09:20:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,4700
29/09/2025 às 09:20:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,4600
29/09/2025 às 09:20:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,4500
29/09/2025 às 09:20:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,4400
29/09/2025 às 09:20:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,4300
29/09/2025 às 09:20:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,4200
29/09/2025 às 09:20:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,4100
29/09/2025 às 09:20:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,4000
29/09/2025 às 09:20:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,3900
29/09/2025 às 09:20:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,3800
29/09/2025 às 09:20:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,3700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:20:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,3600
29/09/2025 às 09:20:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,3500
29/09/2025 às 09:21:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,3400
29/09/2025 às 09:21:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,3300
29/09/2025 às 09:21:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,3200
29/09/2025 às 09:21:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,3100
29/09/2025 às 09:21:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,3000
29/09/2025 às 09:21:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,2900
29/09/2025 às 09:21:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,2800
29/09/2025 às 09:21:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,2700
29/09/2025 às 09:21:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,2600
29/09/2025 às 09:21:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,2500
29/09/2025 às 09:21:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,2400
29/09/2025 às 09:21:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,2300
29/09/2025 às 09:21:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,2200
29/09/2025 às 09:21:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,2100
29/09/2025 às 09:21:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,2000
29/09/2025 às 09:21:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,1900
29/09/2025 às 09:21:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,1800
29/09/2025 às 09:21:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,1700
29/09/2025 às 09:21:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,1600
29/09/2025 às 09:21:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,1500
29/09/2025 às 09:21:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,1400
29/09/2025 às 09:21:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,1300
29/09/2025 às 09:21:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,1200
29/09/2025 às 09:21:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,1100
29/09/2025 às 09:21:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,1000
29/09/2025 às 09:21:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,0900
29/09/2025 às 09:21:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,0800
29/09/2025 às 09:21:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,0700
29/09/2025 às 09:21:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,0600
29/09/2025 às 09:21:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,0500
29/09/2025 às 09:21:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,0400
29/09/2025 às 09:21:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,0300



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:21:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,0200
29/09/2025 às 09:21:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.717,0100
29/09/2025 às 09:21:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.717,0000
29/09/2025 às 09:21:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9900
29/09/2025 às 09:21:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9800
29/09/2025 às 09:21:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9700
29/09/2025 às 09:21:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9600
29/09/2025 às 09:21:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9500
29/09/2025 às 09:22:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9400
29/09/2025 às 09:22:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9300
29/09/2025 às 09:22:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9200
29/09/2025 às 09:22:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,9100
29/09/2025 às 09:22:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,9000
29/09/2025 às 09:22:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8900
29/09/2025 às 09:22:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8800
29/09/2025 às 09:22:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8700
29/09/2025 às 09:22:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8600
29/09/2025 às 09:22:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8500
29/09/2025 às 09:22:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8400
29/09/2025 às 09:22:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8300
29/09/2025 às 09:22:17	58.068.084/0001-85	R\$ 4.717,0100
29/09/2025 às 09:22:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8200
29/09/2025 às 09:22:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,8100
29/09/2025 às 09:22:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,8000
29/09/2025 às 09:22:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7900
29/09/2025 às 09:22:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7800
29/09/2025 às 09:22:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7700
29/09/2025 às 09:22:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7600
29/09/2025 às 09:22:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7500
29/09/2025 às 09:22:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7400
29/09/2025 às 09:22:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7300
29/09/2025 às 09:22:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7200
29/09/2025 às 09:22:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,7100
29/09/2025 às 09:22:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,7000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:22:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,6900
29/09/2025 às 09:22:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,6800
29/09/2025 às 09:22:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,6700
29/09/2025 às 09:22:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,6600
29/09/2025 às 09:22:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,6500
29/09/2025 às 09:22:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,6400
29/09/2025 às 09:22:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,6300
29/09/2025 às 09:22:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,6200
29/09/2025 às 09:22:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,6100
29/09/2025 às 09:22:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,6000
29/09/2025 às 09:22:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,5900
29/09/2025 às 09:23:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,5800
29/09/2025 às 09:23:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,5700
29/09/2025 às 09:23:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,5600
29/09/2025 às 09:23:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,5500
29/09/2025 às 09:23:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,5400
29/09/2025 às 09:23:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,5300
29/09/2025 às 09:23:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,5200
29/09/2025 às 09:23:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,5100
29/09/2025 às 09:23:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,5000
29/09/2025 às 09:23:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,4900
29/09/2025 às 09:23:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,4800
29/09/2025 às 09:23:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,4700
29/09/2025 às 09:23:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,4600
29/09/2025 às 09:23:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,4500
29/09/2025 às 09:23:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,4400
29/09/2025 às 09:23:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,4300
29/09/2025 às 09:23:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,4200
29/09/2025 às 09:23:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,4100
29/09/2025 às 09:23:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,4000
29/09/2025 às 09:23:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,3900
29/09/2025 às 09:23:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,3800
29/09/2025 às 09:23:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,3700
29/09/2025 às 09:23:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,3600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:23:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,3500
29/09/2025 às 09:23:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,3400
29/09/2025 às 09:23:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,3300
29/09/2025 às 09:23:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,3200
29/09/2025 às 09:23:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,3100
29/09/2025 às 09:23:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,3000
29/09/2025 às 09:23:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,2900
29/09/2025 às 09:23:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,2800
29/09/2025 às 09:23:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,2700
29/09/2025 às 09:23:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,2600
29/09/2025 às 09:23:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,2500
29/09/2025 às 09:23:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,2400
29/09/2025 às 09:23:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,2300
29/09/2025 às 09:24:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,2200
29/09/2025 às 09:24:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.716,2100
29/09/2025 às 09:24:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.709,0000
29/09/2025 às 09:24:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.716,2000
29/09/2025 às 09:24:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,9900
29/09/2025 às 09:24:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,9800
29/09/2025 às 09:24:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,9700
29/09/2025 às 09:24:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,9600
29/09/2025 às 09:24:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,9500
29/09/2025 às 09:24:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,9400
29/09/2025 às 09:24:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,9300
29/09/2025 às 09:24:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,9200
29/09/2025 às 09:24:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,9100
29/09/2025 às 09:24:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,9000
29/09/2025 às 09:24:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,8900
29/09/2025 às 09:24:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.708,8800
29/09/2025 às 09:24:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.708,8700
29/09/2025 às 09:24:27	58.068.084/0001-85	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 09:24:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 09:25:21	36.521.285/0001-53	R\$ 4.436,0000
29/09/2025 às 09:25:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.435,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:25:26	58.068.084/0001-85	R\$ 3.990,0000
29/09/2025 às 09:25:27	51.534.379/0001-50	R\$ 3.989,9900
29/09/2025 às 09:26:24	58.068.084/0001-85	R\$ 3.500,0000
29/09/2025 às 09:26:47	36.521.285/0001-53	R\$ 3.490,0000
29/09/2025 às 09:27:36	58.068.084/0001-85	R\$ 3.200,0000
29/09/2025 às 09:28:04	36.521.285/0001-53	R\$ 3.190,0000
29/09/2025 às 09:28:42	58.068.084/0001-85	R\$ 2.800,0000
29/09/2025 às 09:29:13	36.521.285/0001-53	R\$ 2.745,0000
29/09/2025 às 09:29:42	58.068.084/0001-85	R\$ 2.500,0000
29/09/2025 às 09:30:22	43.393.791/0001-70	R\$ 4.708,0000
29/09/2025 às 09:30:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.707,9900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:09	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:35	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2025 às 09:33:02	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:46:08	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 10:46:19	Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 58.068.084/0001-85	29/09/2025 às 12:24:50	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:50 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85.
Sistema	29/09/2025 às 13:14:22	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:24:22.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:41	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:41.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 10:46:19	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 12:24:50	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 15:07:35	Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.500,0000.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 15:07:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/09/2025 13:24:22
Intenção de recurso na habilitação:	29/09/2025 14:35:41