



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.
Entrega de propostas: De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:00:07 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:39:02 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:07 | Abertura da sessão pública |
| 29/09/2025 às 10:39:02 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 23 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Caibro, Largura: 10CM, Espessura: 10CM, Acabamento: Aplainada, Aplicação: Construção Civil Em Geral

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade: | 15 | Valor estimado: | R\$ 3.702,7900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Metro Cúbico | | R\$ 55.541,8500 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, melhor lance: R\$ 1.300,0000 (unitário) / R\$ 19.500,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|-------------------------|
| 61.407.272/0001-03 - 61.407.272 FARHAN DANIEL LOPES MARANGON Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 1.799,0000 (unitário) R\$ 26.985,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MADEIRAS Modelo/versão: MADEIRAS Valor proposta: R\$ 3.700,0000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 43.517.462/0001-93 - AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 2.002,0000 (unitário) R\$ 30.030,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: AGIL Modelo/versão: 8X10 Valor proposta: R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|-------------------------|
| 07.470.247/0001-10 - ARMAZEM DA MADEIRA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC | R\$ 1.490,0000 (unitário) R\$ 22.350,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: EUCALIPTO Modelo/versão: N/A Valor proposta: R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 58.068.084/0001-85 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA | R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: rib Modelo/versão: rib Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 3.702,7800 (unitário) R\$ 55.541,7000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CAIBRO Modelo/versão: CAIBRO Valor proposta: R\$ 3.702,7800 (unitário) R\$ 55.541,7000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO | R\$ 3.199,0000 (unitário) R\$ 47.985,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: EUCALIPTO Modelo/versão: MANCO 8X10 CM Valor proposta: R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 14.535.035/0001-30 - EZIQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MADEREIRA VIDAL Modelo/versão: CAIBRO DE EUCALIPTO Valor proposta: R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--|-------------------------|
| 51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 2.397,9900 (unitário) R\$ 35.969,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MADEIRA - EUCALIPTO Modelo/versão: MADEIRA - EUCALIPTO Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF | R\$ 3.787,5838 (unitário) R\$ 56.813,7570 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto, Format Valor proposta: R\$ 3.787,5838 (unitário) R\$ 56.813,7570 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS | R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 3.702,7900 (unitário) R\$ 55.541,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - EUCALIPTO Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - EUCALIPTO Valor proposta: R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |
| 37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 2.599,7900 (unitário) R\$ 38.996,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: UNIÃO MADEIRAS/UNIÃO MADEIRAS Modelo/versão: METRO CUBICO Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|-------------------------|
| 36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT | R\$ 2.490,0000 (unitário) R\$ 37.350,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: propria | | |
| Modelo/versão: conforme edital | | |
| Valor proposta: R\$ 3.700,0000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15 |

Lances do Item 23

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:13:34 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 3.190,0000 |
| 29/09/2025 às 09:13:54 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 3.000,0000 |
| 29/09/2025 às 09:14:51 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.990,0000 |
| 29/09/2025 às 09:15:18 | 14.535.035/0001-30 | R\$ 3.200,0000 |
| 29/09/2025 às 09:16:31 | 43.393.791/0001-70 | R\$ 3.699,0000 |
| 29/09/2025 às 09:17:09 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.989,9900 |
| 29/09/2025 às 09:17:15 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.988,0000 |
| 29/09/2025 às 09:17:38 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 2.800,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:08 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.799,9900 |
| 29/09/2025 às 09:18:11 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.795,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:11 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9900 |
| 29/09/2025 às 09:18:11 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9800 |
| 29/09/2025 às 09:18:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.794,9700 |
| 29/09/2025 às 09:18:15 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9600 |
| 29/09/2025 às 09:18:15 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9500 |
| 29/09/2025 às 09:18:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.794,9400 |
| 29/09/2025 às 09:18:18 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9300 |
| 29/09/2025 às 09:18:18 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9200 |
| 29/09/2025 às 09:18:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.794,9100 |
| 29/09/2025 às 09:18:22 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,9000 |
| 29/09/2025 às 09:18:22 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,8900 |
| 29/09/2025 às 09:18:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.794,8800 |
| 29/09/2025 às 09:18:24 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,8700 |
| 29/09/2025 às 09:18:24 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.794,8600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:18:26 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.750,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:26 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9900 |
| 29/09/2025 às 09:18:27 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9800 |
| 29/09/2025 às 09:18:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.794,8500 |
| 29/09/2025 às 09:18:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,9700 |
| 29/09/2025 às 09:18:31 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9600 |
| 29/09/2025 às 09:18:31 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9500 |
| 29/09/2025 às 09:18:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,9400 |
| 29/09/2025 às 09:18:34 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9300 |
| 29/09/2025 às 09:18:34 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9200 |
| 29/09/2025 às 09:18:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,9100 |
| 29/09/2025 às 09:18:36 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,9000 |
| 29/09/2025 às 09:18:36 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8900 |
| 29/09/2025 às 09:18:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,8800 |
| 29/09/2025 às 09:18:39 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8700 |
| 29/09/2025 às 09:18:40 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8600 |
| 29/09/2025 às 09:18:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,8500 |
| 29/09/2025 às 09:18:42 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8400 |
| 29/09/2025 às 09:18:43 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8300 |
| 29/09/2025 às 09:18:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.749,8200 |
| 29/09/2025 às 09:18:45 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8100 |
| 29/09/2025 às 09:18:45 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.749,8000 |
| 29/09/2025 às 09:18:47 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.740,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:47 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9900 |
| 29/09/2025 às 09:18:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,9800 |
| 29/09/2025 às 09:18:51 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9700 |
| 29/09/2025 às 09:18:51 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9600 |
| 29/09/2025 às 09:18:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,9500 |
| 29/09/2025 às 09:18:54 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9400 |
| 29/09/2025 às 09:18:54 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9300 |
| 29/09/2025 às 09:18:55 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.900,0000 |
| 29/09/2025 às 09:18:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,9200 |
| 29/09/2025 às 09:18:57 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9100 |
| 29/09/2025 às 09:18:57 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,9000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:19:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,8900 |
| 29/09/2025 às 09:19:01 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8800 |
| 29/09/2025 às 09:19:01 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8700 |
| 29/09/2025 às 09:19:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,8600 |
| 29/09/2025 às 09:19:03 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8500 |
| 29/09/2025 às 09:19:03 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8400 |
| 29/09/2025 às 09:19:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,8300 |
| 29/09/2025 às 09:19:06 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8200 |
| 29/09/2025 às 09:19:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,8100 |
| 29/09/2025 às 09:19:09 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,8000 |
| 29/09/2025 às 09:19:10 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7900 |
| 29/09/2025 às 09:19:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,7800 |
| 29/09/2025 às 09:19:13 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7700 |
| 29/09/2025 às 09:19:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,7600 |
| 29/09/2025 às 09:19:15 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7500 |
| 29/09/2025 às 09:19:15 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7400 |
| 29/09/2025 às 09:19:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,7300 |
| 29/09/2025 às 09:19:18 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7200 |
| 29/09/2025 às 09:19:18 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,7100 |
| 29/09/2025 às 09:19:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,7000 |
| 29/09/2025 às 09:19:21 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6900 |
| 29/09/2025 às 09:19:21 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6800 |
| 29/09/2025 às 09:19:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,6700 |
| 29/09/2025 às 09:19:24 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6600 |
| 29/09/2025 às 09:19:24 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6500 |
| 29/09/2025 às 09:19:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.739,6400 |
| 29/09/2025 às 09:19:28 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6300 |
| 29/09/2025 às 09:19:28 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.739,6200 |
| 29/09/2025 às 09:19:29 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.730,0000 |
| 29/09/2025 às 09:19:29 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9900 |
| 29/09/2025 às 09:19:29 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9800 |
| 29/09/2025 às 09:19:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.729,9700 |
| 29/09/2025 às 09:19:33 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9600 |
| 29/09/2025 às 09:19:33 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:19:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.729,9400 |
| 29/09/2025 às 09:19:36 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9300 |
| 29/09/2025 às 09:19:36 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9200 |
| 29/09/2025 às 09:19:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.729,9100 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,9000 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.729,8900 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 2.700,0000 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9900 |
| 29/09/2025 às 09:19:40 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9800 |
| 29/09/2025 às 09:19:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.699,9700 |
| 29/09/2025 às 09:19:43 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9600 |
| 29/09/2025 às 09:19:43 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9500 |
| 29/09/2025 às 09:19:45 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.739,6200 |
| 29/09/2025 às 09:19:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.699,9400 |
| 29/09/2025 às 09:19:46 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9300 |
| 29/09/2025 às 09:19:46 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9200 |
| 29/09/2025 às 09:19:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.699,9100 |
| 29/09/2025 às 09:19:48 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,9000 |
| 29/09/2025 às 09:19:48 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.699,8900 |
| 29/09/2025 às 09:19:49 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.695,0000 |
| 29/09/2025 às 09:19:50 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9900 |
| 29/09/2025 às 09:19:50 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9800 |
| 29/09/2025 às 09:19:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.699,8800 |
| 29/09/2025 às 09:19:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.694,9700 |
| 29/09/2025 às 09:19:54 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9600 |
| 29/09/2025 às 09:19:54 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9500 |
| 29/09/2025 às 09:19:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.694,9400 |
| 29/09/2025 às 09:19:57 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9300 |
| 29/09/2025 às 09:19:57 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9200 |
| 29/09/2025 às 09:19:58 | 07.470.247/0001-10 | R\$ 2.700,0000 |
| 29/09/2025 às 09:19:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.694,9100 |
| 29/09/2025 às 09:20:00 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,9000 |
| 29/09/2025 às 09:20:00 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,8900 |
| 29/09/2025 às 09:20:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.694,8800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:20:03 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,8700 |
| 29/09/2025 às 09:20:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.694,8600 |
| 29/09/2025 às 09:20:07 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.694,8500 |
| 29/09/2025 às 09:20:07 | 07.470.247/0001-10 | R\$ 2.600,0000 |
| 29/09/2025 às 09:20:07 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9900 |
| 29/09/2025 às 09:20:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,9800 |
| 29/09/2025 às 09:20:09 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9700 |
| 29/09/2025 às 09:20:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,9600 |
| 29/09/2025 às 09:20:12 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9500 |
| 29/09/2025 às 09:20:13 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9400 |
| 29/09/2025 às 09:20:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,9300 |
| 29/09/2025 às 09:20:15 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9200 |
| 29/09/2025 às 09:20:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,9100 |
| 29/09/2025 às 09:20:18 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,9000 |
| 29/09/2025 às 09:20:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,8900 |
| 29/09/2025 às 09:20:21 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,8800 |
| 29/09/2025 às 09:20:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,8700 |
| 29/09/2025 às 09:20:25 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,8600 |
| 29/09/2025 às 09:20:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,8500 |
| 29/09/2025 às 09:20:29 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,8400 |
| 29/09/2025 às 09:20:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,8300 |
| 29/09/2025 às 09:20:33 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,8200 |
| 29/09/2025 às 09:20:34 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,8100 |
| 29/09/2025 às 09:20:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.599,8000 |
| 29/09/2025 às 09:20:37 | 37.439.428/0001-45 | R\$ 2.599,7900 |
| 29/09/2025 às 09:20:38 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.590,0000 |
| 29/09/2025 às 09:20:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.589,9900 |
| 29/09/2025 às 09:21:01 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.585,0000 |
| 29/09/2025 às 09:21:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.584,9900 |
| 29/09/2025 às 09:21:15 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.500,0000 |
| 29/09/2025 às 09:21:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.499,9900 |
| 29/09/2025 às 09:21:33 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.493,0000 |
| 29/09/2025 às 09:21:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.492,9900 |
| 29/09/2025 às 09:21:51 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 2.490,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:21:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.489,9900 |
| 29/09/2025 às 09:21:54 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.400,0000 |
| 29/09/2025 às 09:21:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.399,9900 |
| 29/09/2025 às 09:22:08 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.398,0000 |
| 29/09/2025 às 09:22:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 2.397,9900 |
| 29/09/2025 às 09:22:34 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.300,0000 |
| 29/09/2025 às 09:22:46 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.290,0000 |
| 29/09/2025 às 09:22:55 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.200,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:02 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.492,9800 |
| 29/09/2025 às 09:23:06 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.199,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:32 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.100,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:49 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.099,0000 |
| 29/09/2025 às 09:23:50 | 43.517.462/0001-93 | R\$ 2.002,0000 |
| 29/09/2025 às 09:24:37 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 2.000,0000 |
| 29/09/2025 às 09:25:27 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 2.001,9900 |
| 29/09/2025 às 09:26:53 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 1.800,0000 |
| 29/09/2025 às 09:27:25 | 61.407.272/0001-03 | R\$ 1.799,0000 |
| 29/09/2025 às 09:28:01 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 1.500,0000 |
| 29/09/2025 às 09:29:48 | 07.470.247/0001-10 | R\$ 1.490,0000 |
| 29/09/2025 às 09:30:02 | 58.068.084/0001-85 | R\$ 1.300,0000 |
| 29/09/2025 às 09:30:53 | 43.393.791/0001-70 | R\$ 3.199,0000 |

Mensagens do chat do Item 23

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:10:09 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 09:32:53 | O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 29/09/2025 às 09:40:04 | O item 23 está encerrado. |
| Sistema para o participante 58.068.084/0001-85 | 29/09/2025 às 10:52:54 | Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. |
| Sistema para o participante 58.068.084/0001-85 | 29/09/2025 às 10:53:10 | Sr. Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| Pelo participante 58.068.084/0001-85 | 29/09/2025 às 12:27:22 | O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:22 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85. |
| Sistema | 29/09/2025 às 13:16:07 | O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 13:26:07. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 14:27:19 | O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:37:19. |

Eventos do Item 23

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 29/09/2025 às 10:53:10 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| 29/09/2025 às 12:27:22 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 finalizou o envio de anexo. |
| 30/09/2025 às 15:07:36 | Fornecedor CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA, CNPJ 58.068.084/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.300,0000. |
| 30/09/2025 às 15:07:38 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/09/2025 13:26:07 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 29/09/2025 14:37:19 |