



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | SP |
| Objeto da compra: | Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:00:07 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:39:02 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/09/2025 às 09:00:07 | Abertura da sessão pública |
| 29/09/2025 às 10:39:02 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 36 - Madeira construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Ripa, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Espessura: 2CM, Diâmetro Médio: Não AplicávelCM, Características Adicionais: Sem Tratamento

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| Quantidade: | 3 | Valor estimado: | R\$ 4.973,6700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Metro Cúbico | | R\$ 14.921,0100 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.196,9900 (unitário) / R\$ 12.590,9700 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|------------------------|
| 14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 14.920,9800 (total) | - |
| Marca/Fabricante: RIPA Modelo/versão: RIPA Valor proposta: R\$ 4.973,6600 (unitário) R\$ 14.920,9800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO | R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: RIPA 2X5CM Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--|------------------------|
| 51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 4.196,9900 (unitário) R\$ 12.590,9700 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF | R\$ 5.061,2065 (unitário) R\$ 15.183,6195 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Garapeira, Format Valor proposta: R\$ 5.061,2065 (unitário) R\$ 15.183,6195 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS | R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 4.973,6700 (unitário) R\$ 14.921,0100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |
| 36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT | R\$ 4.197,0000 (unitário) R\$ 12.591,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4.970,0000 (unitário) R\$ 14.910,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3 |

Lances do Item 36

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:34:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.969,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:35:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.969,9800 |
| 29/09/2025 às 09:35:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.969,9700 |
| 29/09/2025 às 09:35:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.969,9600 |
| 29/09/2025 às 09:35:21 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.954,0000 |
| 29/09/2025 às 09:35:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.953,9900 |
| 29/09/2025 às 09:35:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.953,9800 |
| 29/09/2025 às 09:35:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.953,9700 |
| 29/09/2025 às 09:35:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.953,9600 |
| 29/09/2025 às 09:35:34 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.952,0000 |
| 29/09/2025 às 09:35:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,9900 |
| 29/09/2025 às 09:35:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,9800 |
| 29/09/2025 às 09:35:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,9700 |
| 29/09/2025 às 09:35:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,9600 |
| 29/09/2025 às 09:35:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,9500 |
| 29/09/2025 às 09:35:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,9400 |
| 29/09/2025 às 09:35:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,9300 |
| 29/09/2025 às 09:35:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,9200 |
| 29/09/2025 às 09:36:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,9100 |
| 29/09/2025 às 09:36:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,9000 |
| 29/09/2025 às 09:36:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,8900 |
| 29/09/2025 às 09:36:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,8800 |
| 29/09/2025 às 09:36:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,8700 |
| 29/09/2025 às 09:36:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,8600 |
| 29/09/2025 às 09:36:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,8500 |
| 29/09/2025 às 09:36:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,8400 |
| 29/09/2025 às 09:36:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,8300 |
| 29/09/2025 às 09:36:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,8200 |
| 29/09/2025 às 09:36:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,8100 |
| 29/09/2025 às 09:36:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,8000 |
| 29/09/2025 às 09:36:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,7900 |
| 29/09/2025 às 09:36:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.951,7800 |
| 29/09/2025 às 09:36:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.951,7700 |
| 29/09/2025 às 09:36:44 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.943,0000 |
| 29/09/2025 às 09:36:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.942,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:36:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.942,9800 |
| 29/09/2025 às 09:36:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.942,9700 |
| 29/09/2025 às 09:36:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.942,9600 |
| 29/09/2025 às 09:36:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.942,9500 |
| 29/09/2025 às 09:37:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.942,9400 |
| 29/09/2025 às 09:37:03 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.920,0000 |
| 29/09/2025 às 09:37:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.942,9300 |
| 29/09/2025 às 09:37:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,9900 |
| 29/09/2025 às 09:37:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,9800 |
| 29/09/2025 às 09:37:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,9700 |
| 29/09/2025 às 09:37:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,9600 |
| 29/09/2025 às 09:37:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,9500 |
| 29/09/2025 às 09:37:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,9400 |
| 29/09/2025 às 09:37:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,9300 |
| 29/09/2025 às 09:37:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,9200 |
| 29/09/2025 às 09:37:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,9100 |
| 29/09/2025 às 09:37:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,9000 |
| 29/09/2025 às 09:37:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,8900 |
| 29/09/2025 às 09:37:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,8800 |
| 29/09/2025 às 09:37:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,8700 |
| 29/09/2025 às 09:37:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.919,8600 |
| 29/09/2025 às 09:37:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.919,8500 |
| 29/09/2025 às 09:37:45 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.917,0000 |
| 29/09/2025 às 09:37:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,9900 |
| 29/09/2025 às 09:37:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,9800 |
| 29/09/2025 às 09:37:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,9700 |
| 29/09/2025 às 09:37:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,9600 |
| 29/09/2025 às 09:37:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,9500 |
| 29/09/2025 às 09:37:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,9400 |
| 29/09/2025 às 09:37:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,9300 |
| 29/09/2025 às 09:38:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,9200 |
| 29/09/2025 às 09:38:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,9100 |
| 29/09/2025 às 09:38:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,9000 |
| 29/09/2025 às 09:38:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,8900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:38:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,8800 |
| 29/09/2025 às 09:38:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,8700 |
| 29/09/2025 às 09:38:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,8600 |
| 29/09/2025 às 09:38:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,8500 |
| 29/09/2025 às 09:38:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,8400 |
| 29/09/2025 às 09:38:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,8300 |
| 29/09/2025 às 09:38:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,8200 |
| 29/09/2025 às 09:38:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,8100 |
| 29/09/2025 às 09:38:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,8000 |
| 29/09/2025 às 09:38:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,7900 |
| 29/09/2025 às 09:38:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,7800 |
| 29/09/2025 às 09:38:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,7700 |
| 29/09/2025 às 09:38:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,7600 |
| 29/09/2025 às 09:38:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,7500 |
| 29/09/2025 às 09:38:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,7400 |
| 29/09/2025 às 09:38:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,7300 |
| 29/09/2025 às 09:38:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,7200 |
| 29/09/2025 às 09:38:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,7100 |
| 29/09/2025 às 09:38:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,7000 |
| 29/09/2025 às 09:38:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,6900 |
| 29/09/2025 às 09:38:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,6800 |
| 29/09/2025 às 09:38:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,6700 |
| 29/09/2025 às 09:38:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,6600 |
| 29/09/2025 às 09:38:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,6500 |
| 29/09/2025 às 09:38:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,6400 |
| 29/09/2025 às 09:38:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,6300 |
| 29/09/2025 às 09:38:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,6200 |
| 29/09/2025 às 09:38:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.916,6100 |
| 29/09/2025 às 09:38:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.916,6000 |
| 29/09/2025 às 09:38:50 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.905,0000 |
| 29/09/2025 às 09:38:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,9900 |
| 29/09/2025 às 09:38:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,9800 |
| 29/09/2025 às 09:38:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,9700 |
| 29/09/2025 às 09:38:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,9600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:38:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,9500 |
| 29/09/2025 às 09:38:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,9400 |
| 29/09/2025 às 09:39:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,9300 |
| 29/09/2025 às 09:39:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,9200 |
| 29/09/2025 às 09:39:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,9100 |
| 29/09/2025 às 09:39:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,9000 |
| 29/09/2025 às 09:39:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,8900 |
| 29/09/2025 às 09:39:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,8800 |
| 29/09/2025 às 09:39:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,8700 |
| 29/09/2025 às 09:39:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,8600 |
| 29/09/2025 às 09:39:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,8500 |
| 29/09/2025 às 09:39:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,8400 |
| 29/09/2025 às 09:39:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,8300 |
| 29/09/2025 às 09:39:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,8200 |
| 29/09/2025 às 09:39:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,8100 |
| 29/09/2025 às 09:39:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,8000 |
| 29/09/2025 às 09:39:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,7900 |
| 29/09/2025 às 09:39:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,7800 |
| 29/09/2025 às 09:39:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,7700 |
| 29/09/2025 às 09:39:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.904,7600 |
| 29/09/2025 às 09:39:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.904,7500 |
| 29/09/2025 às 09:39:52 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.890,0000 |
| 29/09/2025 às 09:39:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.889,9900 |
| 29/09/2025 às 09:39:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.889,9800 |
| 29/09/2025 às 09:40:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.889,9700 |
| 29/09/2025 às 09:40:04 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.865,0000 |
| 29/09/2025 às 09:40:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,9900 |
| 29/09/2025 às 09:40:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,9800 |
| 29/09/2025 às 09:40:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,9700 |
| 29/09/2025 às 09:40:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,9600 |
| 29/09/2025 às 09:40:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,9500 |
| 29/09/2025 às 09:40:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,9400 |
| 29/09/2025 às 09:40:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,9300 |
| 29/09/2025 às 09:40:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,9200 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:40:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,9100 |
| 29/09/2025 às 09:40:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,9000 |
| 29/09/2025 às 09:40:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,8900 |
| 29/09/2025 às 09:40:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,8800 |
| 29/09/2025 às 09:40:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,8700 |
| 29/09/2025 às 09:40:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,8600 |
| 29/09/2025 às 09:40:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,8500 |
| 29/09/2025 às 09:40:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,8400 |
| 29/09/2025 às 09:40:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,8300 |
| 29/09/2025 às 09:40:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,8200 |
| 29/09/2025 às 09:41:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,8100 |
| 29/09/2025 às 09:41:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.864,8000 |
| 29/09/2025 às 09:41:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.864,7900 |
| 29/09/2025 às 09:41:08 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.856,0000 |
| 29/09/2025 às 09:41:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,9900 |
| 29/09/2025 às 09:41:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,9800 |
| 29/09/2025 às 09:41:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,9700 |
| 29/09/2025 às 09:41:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,9600 |
| 29/09/2025 às 09:41:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,9500 |
| 29/09/2025 às 09:41:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,9400 |
| 29/09/2025 às 09:41:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,9300 |
| 29/09/2025 às 09:41:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,9200 |
| 29/09/2025 às 09:41:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,9100 |
| 29/09/2025 às 09:41:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,9000 |
| 29/09/2025 às 09:41:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,8900 |
| 29/09/2025 às 09:41:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,8800 |
| 29/09/2025 às 09:41:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.855,8700 |
| 29/09/2025 às 09:41:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.855,8600 |
| 29/09/2025 às 09:41:51 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.848,0000 |
| 29/09/2025 às 09:41:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,9900 |
| 29/09/2025 às 09:41:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,9800 |
| 29/09/2025 às 09:41:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,9700 |
| 29/09/2025 às 09:42:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,9600 |
| 29/09/2025 às 09:42:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,9500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:42:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,9400 |
| 29/09/2025 às 09:42:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,9300 |
| 29/09/2025 às 09:42:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,9200 |
| 29/09/2025 às 09:42:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,9100 |
| 29/09/2025 às 09:42:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,9000 |
| 29/09/2025 às 09:42:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,8900 |
| 29/09/2025 às 09:42:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,8800 |
| 29/09/2025 às 09:42:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,8700 |
| 29/09/2025 às 09:42:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,8600 |
| 29/09/2025 às 09:42:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,8500 |
| 29/09/2025 às 09:42:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,8400 |
| 29/09/2025 às 09:42:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.847,8300 |
| 29/09/2025 às 09:42:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.847,8200 |
| 29/09/2025 às 09:42:45 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.842,0000 |
| 29/09/2025 às 09:42:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.841,9900 |
| 29/09/2025 às 09:42:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.841,9800 |
| 29/09/2025 às 09:42:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.841,9700 |
| 29/09/2025 às 09:42:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.841,9600 |
| 29/09/2025 às 09:42:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.841,9500 |
| 29/09/2025 às 09:42:59 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.826,0000 |
| 29/09/2025 às 09:43:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,9900 |
| 29/09/2025 às 09:43:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,9800 |
| 29/09/2025 às 09:43:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,9700 |
| 29/09/2025 às 09:43:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,9600 |
| 29/09/2025 às 09:43:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,9500 |
| 29/09/2025 às 09:43:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,9400 |
| 29/09/2025 às 09:43:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,9300 |
| 29/09/2025 às 09:43:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,9200 |
| 29/09/2025 às 09:43:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,9100 |
| 29/09/2025 às 09:43:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,9000 |
| 29/09/2025 às 09:43:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,8900 |
| 29/09/2025 às 09:43:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,8800 |
| 29/09/2025 às 09:43:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,8700 |
| 29/09/2025 às 09:43:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,8600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:43:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,8500 |
| 29/09/2025 às 09:43:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,8400 |
| 29/09/2025 às 09:43:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,8300 |
| 29/09/2025 às 09:43:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,8200 |
| 29/09/2025 às 09:43:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,8100 |
| 29/09/2025 às 09:43:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,8000 |
| 29/09/2025 às 09:44:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,7900 |
| 29/09/2025 às 09:44:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,7800 |
| 29/09/2025 às 09:44:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,7700 |
| 29/09/2025 às 09:44:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,7600 |
| 29/09/2025 às 09:44:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,7500 |
| 29/09/2025 às 09:44:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.825,7400 |
| 29/09/2025 às 09:44:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.825,7300 |
| 29/09/2025 às 09:44:22 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.823,0000 |
| 29/09/2025 às 09:44:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.822,9900 |
| 29/09/2025 às 09:44:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.822,9800 |
| 29/09/2025 às 09:44:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.822,9700 |
| 29/09/2025 às 09:44:30 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.821,0000 |
| 29/09/2025 às 09:44:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,9900 |
| 29/09/2025 às 09:44:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,9800 |
| 29/09/2025 às 09:44:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,9700 |
| 29/09/2025 às 09:44:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,9600 |
| 29/09/2025 às 09:44:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,9500 |
| 29/09/2025 às 09:44:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,9400 |
| 29/09/2025 às 09:44:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,9300 |
| 29/09/2025 às 09:44:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,9200 |
| 29/09/2025 às 09:44:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,9100 |
| 29/09/2025 às 09:44:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,9000 |
| 29/09/2025 às 09:44:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,8900 |
| 29/09/2025 às 09:45:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,8800 |
| 29/09/2025 às 09:45:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,8700 |
| 29/09/2025 às 09:45:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,8600 |
| 29/09/2025 às 09:45:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,8500 |
| 29/09/2025 às 09:45:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,8400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:45:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,8300 |
| 29/09/2025 às 09:45:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,8200 |
| 29/09/2025 às 09:45:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,8100 |
| 29/09/2025 às 09:45:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,8000 |
| 29/09/2025 às 09:45:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,7900 |
| 29/09/2025 às 09:45:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.820,7800 |
| 29/09/2025 às 09:45:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.820,7700 |
| 29/09/2025 às 09:45:23 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.819,0000 |
| 29/09/2025 às 09:45:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,9900 |
| 29/09/2025 às 09:45:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,9800 |
| 29/09/2025 às 09:45:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,9700 |
| 29/09/2025 às 09:45:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,9600 |
| 29/09/2025 às 09:45:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,9500 |
| 29/09/2025 às 09:45:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,9400 |
| 29/09/2025 às 09:45:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,9300 |
| 29/09/2025 às 09:45:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,9200 |
| 29/09/2025 às 09:45:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,9100 |
| 29/09/2025 às 09:45:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,9000 |
| 29/09/2025 às 09:45:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,8900 |
| 29/09/2025 às 09:45:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,8800 |
| 29/09/2025 às 09:45:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,8700 |
| 29/09/2025 às 09:45:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,8600 |
| 29/09/2025 às 09:45:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.818,8500 |
| 29/09/2025 às 09:45:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.818,8400 |
| 29/09/2025 às 09:45:55 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.817,0000 |
| 29/09/2025 às 09:45:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,9900 |
| 29/09/2025 às 09:45:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,9800 |
| 29/09/2025 às 09:45:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,9700 |
| 29/09/2025 às 09:46:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,9600 |
| 29/09/2025 às 09:46:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,9500 |
| 29/09/2025 às 09:46:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,9400 |
| 29/09/2025 às 09:46:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,9300 |
| 29/09/2025 às 09:46:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,9200 |
| 29/09/2025 às 09:46:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,9100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:46:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,9000 |
| 29/09/2025 às 09:46:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,8900 |
| 29/09/2025 às 09:46:13 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,8800 |
| 29/09/2025 às 09:46:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,8700 |
| 29/09/2025 às 09:46:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,8600 |
| 29/09/2025 às 09:46:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,8500 |
| 29/09/2025 às 09:46:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,8400 |
| 29/09/2025 às 09:46:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,8300 |
| 29/09/2025 às 09:46:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,8200 |
| 29/09/2025 às 09:46:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,8100 |
| 29/09/2025 às 09:46:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.816,8000 |
| 29/09/2025 às 09:46:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.816,7900 |
| 29/09/2025 às 09:46:27 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.816,0000 |
| 29/09/2025 às 09:46:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,9900 |
| 29/09/2025 às 09:46:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,9800 |
| 29/09/2025 às 09:46:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,9700 |
| 29/09/2025 às 09:46:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,9600 |
| 29/09/2025 às 09:46:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,9500 |
| 29/09/2025 às 09:46:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,9400 |
| 29/09/2025 às 09:46:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,9300 |
| 29/09/2025 às 09:46:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,9200 |
| 29/09/2025 às 09:46:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,9100 |
| 29/09/2025 às 09:46:46 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,9000 |
| 29/09/2025 às 09:46:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,8900 |
| 29/09/2025 às 09:46:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,8800 |
| 29/09/2025 às 09:46:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,8700 |
| 29/09/2025 às 09:46:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,8600 |
| 29/09/2025 às 09:46:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,8500 |
| 29/09/2025 às 09:46:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,8400 |
| 29/09/2025 às 09:46:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,8300 |
| 29/09/2025 às 09:46:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,8200 |
| 29/09/2025 às 09:46:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,8100 |
| 29/09/2025 às 09:47:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,8000 |
| 29/09/2025 às 09:47:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,7900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:47:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,7800 |
| 29/09/2025 às 09:47:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,7700 |
| 29/09/2025 às 09:47:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,7600 |
| 29/09/2025 às 09:47:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,7500 |
| 29/09/2025 às 09:47:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.815,7400 |
| 29/09/2025 às 09:47:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.815,7300 |
| 29/09/2025 às 09:47:11 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.814,0000 |
| 29/09/2025 às 09:47:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,9900 |
| 29/09/2025 às 09:47:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,9800 |
| 29/09/2025 às 09:47:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,9700 |
| 29/09/2025 às 09:47:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,9600 |
| 29/09/2025 às 09:47:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,9500 |
| 29/09/2025 às 09:47:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,9400 |
| 29/09/2025 às 09:47:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,9300 |
| 29/09/2025 às 09:47:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,9200 |
| 29/09/2025 às 09:47:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,9100 |
| 29/09/2025 às 09:47:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,9000 |
| 29/09/2025 às 09:47:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,8900 |
| 29/09/2025 às 09:47:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,8800 |
| 29/09/2025 às 09:47:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,8700 |
| 29/09/2025 às 09:47:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,8600 |
| 29/09/2025 às 09:47:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,8500 |
| 29/09/2025 às 09:47:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,8400 |
| 29/09/2025 às 09:47:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,8300 |
| 29/09/2025 às 09:47:47 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,8200 |
| 29/09/2025 às 09:47:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,8100 |
| 29/09/2025 às 09:47:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,8000 |
| 29/09/2025 às 09:47:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,7900 |
| 29/09/2025 às 09:47:55 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,7800 |
| 29/09/2025 às 09:47:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,7700 |
| 29/09/2025 às 09:47:58 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.813,7600 |
| 29/09/2025 às 09:47:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.813,7500 |
| 29/09/2025 às 09:48:01 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.810,0000 |
| 29/09/2025 às 09:48:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:48:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,9800 |
| 29/09/2025 às 09:48:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,9700 |
| 29/09/2025 às 09:48:07 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,9600 |
| 29/09/2025 às 09:48:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,9500 |
| 29/09/2025 às 09:48:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,9400 |
| 29/09/2025 às 09:48:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,9300 |
| 29/09/2025 às 09:48:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,9200 |
| 29/09/2025 às 09:48:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,9100 |
| 29/09/2025 às 09:48:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,9000 |
| 29/09/2025 às 09:48:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,8900 |
| 29/09/2025 às 09:48:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,8800 |
| 29/09/2025 às 09:48:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,8700 |
| 29/09/2025 às 09:48:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,8600 |
| 29/09/2025 às 09:48:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,8500 |
| 29/09/2025 às 09:48:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,8400 |
| 29/09/2025 às 09:48:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,8300 |
| 29/09/2025 às 09:48:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,8200 |
| 29/09/2025 às 09:48:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,8100 |
| 29/09/2025 às 09:48:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,8000 |
| 29/09/2025 às 09:48:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,7900 |
| 29/09/2025 às 09:48:34 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,7800 |
| 29/09/2025 às 09:48:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,7700 |
| 29/09/2025 às 09:48:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,7600 |
| 29/09/2025 às 09:48:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,7500 |
| 29/09/2025 às 09:48:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,7400 |
| 29/09/2025 às 09:48:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,7300 |
| 29/09/2025 às 09:48:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,7200 |
| 29/09/2025 às 09:48:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,7100 |
| 29/09/2025 às 09:48:47 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,7000 |
| 29/09/2025 às 09:48:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,6900 |
| 29/09/2025 às 09:48:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,6800 |
| 29/09/2025 às 09:48:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,6700 |
| 29/09/2025 às 09:48:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,6600 |
| 29/09/2025 às 09:48:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,6500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:48:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,6400 |
| 29/09/2025 às 09:48:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,6300 |
| 29/09/2025 às 09:48:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,6200 |
| 29/09/2025 às 09:48:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,6100 |
| 29/09/2025 às 09:49:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,6000 |
| 29/09/2025 às 09:49:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,5900 |
| 29/09/2025 às 09:49:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,5800 |
| 29/09/2025 às 09:49:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,5700 |
| 29/09/2025 às 09:49:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,5600 |
| 29/09/2025 às 09:49:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,5500 |
| 29/09/2025 às 09:49:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,5400 |
| 29/09/2025 às 09:49:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,5300 |
| 29/09/2025 às 09:49:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,5200 |
| 29/09/2025 às 09:49:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,5100 |
| 29/09/2025 às 09:49:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,5000 |
| 29/09/2025 às 09:49:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.809,4900 |
| 29/09/2025 às 09:49:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.809,4800 |
| 29/09/2025 às 09:49:22 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.802,0000 |
| 29/09/2025 às 09:49:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,9900 |
| 29/09/2025 às 09:49:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,9800 |
| 29/09/2025 às 09:49:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,9700 |
| 29/09/2025 às 09:49:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,9600 |
| 29/09/2025 às 09:49:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,9500 |
| 29/09/2025 às 09:49:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,9400 |
| 29/09/2025 às 09:49:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,9300 |
| 29/09/2025 às 09:49:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,9200 |
| 29/09/2025 às 09:49:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,9100 |
| 29/09/2025 às 09:49:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,9000 |
| 29/09/2025 às 09:49:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,8900 |
| 29/09/2025 às 09:49:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,8800 |
| 29/09/2025 às 09:49:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,8700 |
| 29/09/2025 às 09:49:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,8600 |
| 29/09/2025 às 09:49:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,8500 |
| 29/09/2025 às 09:49:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,8400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:49:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,8300 |
| 29/09/2025 às 09:49:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.801,8200 |
| 29/09/2025 às 09:49:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.801,8100 |
| 29/09/2025 às 09:49:56 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.800,0000 |
| 29/09/2025 às 09:49:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9900 |
| 29/09/2025 às 09:49:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9800 |
| 29/09/2025 às 09:50:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9700 |
| 29/09/2025 às 09:50:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9600 |
| 29/09/2025 às 09:50:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9500 |
| 29/09/2025 às 09:50:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9400 |
| 29/09/2025 às 09:50:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9300 |
| 29/09/2025 às 09:50:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9200 |
| 29/09/2025 às 09:50:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,9100 |
| 29/09/2025 às 09:50:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,9000 |
| 29/09/2025 às 09:50:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8900 |
| 29/09/2025 às 09:50:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8800 |
| 29/09/2025 às 09:50:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8700 |
| 29/09/2025 às 09:50:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8600 |
| 29/09/2025 às 09:50:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8500 |
| 29/09/2025 às 09:50:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8400 |
| 29/09/2025 às 09:50:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8300 |
| 29/09/2025 às 09:50:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8200 |
| 29/09/2025 às 09:50:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,8100 |
| 29/09/2025 às 09:50:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,8000 |
| 29/09/2025 às 09:50:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,7900 |
| 29/09/2025 às 09:50:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,7800 |
| 29/09/2025 às 09:50:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,7700 |
| 29/09/2025 às 09:50:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,7600 |
| 29/09/2025 às 09:50:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,7500 |
| 29/09/2025 às 09:50:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,7400 |
| 29/09/2025 às 09:50:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,7300 |
| 29/09/2025 às 09:50:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,7200 |
| 29/09/2025 às 09:50:47 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.799,7100 |
| 29/09/2025 às 09:50:47 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.799,7000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:50:48 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.796,0000 |
| 29/09/2025 às 09:50:50 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,9900 |
| 29/09/2025 às 09:50:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,9800 |
| 29/09/2025 às 09:50:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,9700 |
| 29/09/2025 às 09:50:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,9600 |
| 29/09/2025 às 09:50:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,9500 |
| 29/09/2025 às 09:50:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,9400 |
| 29/09/2025 às 09:50:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,9300 |
| 29/09/2025 às 09:50:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,9200 |
| 29/09/2025 às 09:51:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,9100 |
| 29/09/2025 às 09:51:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,9000 |
| 29/09/2025 às 09:51:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,8900 |
| 29/09/2025 às 09:51:05 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,8800 |
| 29/09/2025 às 09:51:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,8700 |
| 29/09/2025 às 09:51:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,8600 |
| 29/09/2025 às 09:51:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,8500 |
| 29/09/2025 às 09:51:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,8400 |
| 29/09/2025 às 09:51:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,8300 |
| 29/09/2025 às 09:51:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,8200 |
| 29/09/2025 às 09:51:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,8100 |
| 29/09/2025 às 09:51:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,8000 |
| 29/09/2025 às 09:51:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.795,7900 |
| 29/09/2025 às 09:51:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.795,7800 |
| 29/09/2025 às 09:51:22 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.792,0000 |
| 29/09/2025 às 09:51:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,9900 |
| 29/09/2025 às 09:51:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,9800 |
| 29/09/2025 às 09:51:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,9700 |
| 29/09/2025 às 09:51:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,9600 |
| 29/09/2025 às 09:51:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,9500 |
| 29/09/2025 às 09:51:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,9400 |
| 29/09/2025 às 09:51:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,9300 |
| 29/09/2025 às 09:51:35 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,9200 |
| 29/09/2025 às 09:51:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,9100 |
| 29/09/2025 às 09:51:38 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,9000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:51:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,8900 |
| 29/09/2025 às 09:51:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,8800 |
| 29/09/2025 às 09:51:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,8700 |
| 29/09/2025 às 09:51:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,8600 |
| 29/09/2025 às 09:51:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,8500 |
| 29/09/2025 às 09:51:50 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,8400 |
| 29/09/2025 às 09:51:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,8300 |
| 29/09/2025 às 09:51:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,8200 |
| 29/09/2025 às 09:51:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,8100 |
| 29/09/2025 às 09:51:56 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,8000 |
| 29/09/2025 às 09:51:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,7900 |
| 29/09/2025 às 09:51:59 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,7800 |
| 29/09/2025 às 09:52:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,7700 |
| 29/09/2025 às 09:52:02 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.791,7600 |
| 29/09/2025 às 09:52:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.791,7500 |
| 29/09/2025 às 09:52:07 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.787,0000 |
| 29/09/2025 às 09:52:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,9900 |
| 29/09/2025 às 09:52:08 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,9800 |
| 29/09/2025 às 09:52:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,9700 |
| 29/09/2025 às 09:52:11 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,9600 |
| 29/09/2025 às 09:52:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,9500 |
| 29/09/2025 às 09:52:14 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,9400 |
| 29/09/2025 às 09:52:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,9300 |
| 29/09/2025 às 09:52:17 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,9200 |
| 29/09/2025 às 09:52:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,9100 |
| 29/09/2025 às 09:52:20 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,9000 |
| 29/09/2025 às 09:52:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,8900 |
| 29/09/2025 às 09:52:23 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,8800 |
| 29/09/2025 às 09:52:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,8700 |
| 29/09/2025 às 09:52:26 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,8600 |
| 29/09/2025 às 09:52:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,8500 |
| 29/09/2025 às 09:52:29 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,8400 |
| 29/09/2025 às 09:52:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,8300 |
| 29/09/2025 às 09:52:32 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,8200 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:52:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,8100 |
| 29/09/2025 às 09:52:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,8000 |
| 29/09/2025 às 09:52:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,7900 |
| 29/09/2025 às 09:52:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.786,7800 |
| 29/09/2025 às 09:52:41 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.783,0000 |
| 29/09/2025 às 09:52:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.786,7700 |
| 29/09/2025 às 09:52:41 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,9900 |
| 29/09/2025 às 09:52:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,9800 |
| 29/09/2025 às 09:52:44 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,9700 |
| 29/09/2025 às 09:52:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,9600 |
| 29/09/2025 às 09:52:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,9500 |
| 29/09/2025 às 09:52:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,9400 |
| 29/09/2025 às 09:52:53 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,9300 |
| 29/09/2025 às 09:52:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,9200 |
| 29/09/2025 às 09:52:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,9100 |
| 29/09/2025 às 09:52:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,9000 |
| 29/09/2025 às 09:53:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,8900 |
| 29/09/2025 às 09:53:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,8800 |
| 29/09/2025 às 09:53:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,8700 |
| 29/09/2025 às 09:53:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,8600 |
| 29/09/2025 às 09:53:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,8500 |
| 29/09/2025 às 09:53:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,8400 |
| 29/09/2025 às 09:53:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,8300 |
| 29/09/2025 às 09:53:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.782,8200 |
| 29/09/2025 às 09:53:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.782,8100 |
| 29/09/2025 às 09:53:13 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.780,0000 |
| 29/09/2025 às 09:53:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,9900 |
| 29/09/2025 às 09:53:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,9800 |
| 29/09/2025 às 09:53:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,9700 |
| 29/09/2025 às 09:53:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,9600 |
| 29/09/2025 às 09:53:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,9500 |
| 29/09/2025 às 09:53:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,9400 |
| 29/09/2025 às 09:53:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,9300 |
| 29/09/2025 às 09:53:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,9200 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:53:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,9100 |
| 29/09/2025 às 09:53:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,9000 |
| 29/09/2025 às 09:53:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,8900 |
| 29/09/2025 às 09:53:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,8800 |
| 29/09/2025 às 09:53:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,8700 |
| 29/09/2025 às 09:53:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,8600 |
| 29/09/2025 às 09:53:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,8500 |
| 29/09/2025 às 09:53:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,8400 |
| 29/09/2025 às 09:53:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,8300 |
| 29/09/2025 às 09:53:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,8200 |
| 29/09/2025 às 09:53:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,8100 |
| 29/09/2025 às 09:53:47 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,8000 |
| 29/09/2025 às 09:53:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,7900 |
| 29/09/2025 às 09:53:50 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,7800 |
| 29/09/2025 às 09:53:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,7700 |
| 29/09/2025 às 09:53:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,7600 |
| 29/09/2025 às 09:53:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,7500 |
| 29/09/2025 às 09:53:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,7400 |
| 29/09/2025 às 09:53:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,7300 |
| 29/09/2025 às 09:53:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,7200 |
| 29/09/2025 às 09:54:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,7100 |
| 29/09/2025 às 09:54:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,7000 |
| 29/09/2025 às 09:54:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,6900 |
| 29/09/2025 às 09:54:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,6800 |
| 29/09/2025 às 09:54:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,6700 |
| 29/09/2025 às 09:54:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,6600 |
| 29/09/2025 às 09:54:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,6500 |
| 29/09/2025 às 09:54:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,6400 |
| 29/09/2025 às 09:54:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,6300 |
| 29/09/2025 às 09:54:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,6200 |
| 29/09/2025 às 09:54:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,6100 |
| 29/09/2025 às 09:54:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,6000 |
| 29/09/2025 às 09:54:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,5900 |
| 29/09/2025 às 09:54:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,5800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:54:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,5700 |
| 29/09/2025 às 09:54:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,5600 |
| 29/09/2025 às 09:54:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,5500 |
| 29/09/2025 às 09:54:26 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,5400 |
| 29/09/2025 às 09:54:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,5300 |
| 29/09/2025 às 09:54:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,5200 |
| 29/09/2025 às 09:54:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,5100 |
| 29/09/2025 às 09:54:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,5000 |
| 29/09/2025 às 09:54:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,4900 |
| 29/09/2025 às 09:54:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.779,4800 |
| 29/09/2025 às 09:54:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.779,4700 |
| 29/09/2025 às 09:54:37 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.765,0000 |
| 29/09/2025 às 09:54:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,9900 |
| 29/09/2025 às 09:54:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,9800 |
| 29/09/2025 às 09:54:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,9700 |
| 29/09/2025 às 09:54:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,9600 |
| 29/09/2025 às 09:54:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,9500 |
| 29/09/2025 às 09:54:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,9400 |
| 29/09/2025 às 09:54:47 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,9300 |
| 29/09/2025 às 09:54:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,9200 |
| 29/09/2025 às 09:54:50 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,9100 |
| 29/09/2025 às 09:54:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,9000 |
| 29/09/2025 às 09:54:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,8900 |
| 29/09/2025 às 09:54:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,8800 |
| 29/09/2025 às 09:54:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,8700 |
| 29/09/2025 às 09:54:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,8600 |
| 29/09/2025 às 09:54:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,8500 |
| 29/09/2025 às 09:55:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,8400 |
| 29/09/2025 às 09:55:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,8300 |
| 29/09/2025 às 09:55:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,8200 |
| 29/09/2025 às 09:55:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,8100 |
| 29/09/2025 às 09:55:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,8000 |
| 29/09/2025 às 09:55:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,7900 |
| 29/09/2025 às 09:55:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,7800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:55:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,7700 |
| 29/09/2025 às 09:55:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,7600 |
| 29/09/2025 às 09:55:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,7500 |
| 29/09/2025 às 09:55:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,7400 |
| 29/09/2025 às 09:55:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.764,7300 |
| 29/09/2025 às 09:55:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.764,7200 |
| 29/09/2025 às 09:55:22 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.752,2300 |
| 29/09/2025 às 09:55:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,2200 |
| 29/09/2025 às 09:55:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,2100 |
| 29/09/2025 às 09:55:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,2000 |
| 29/09/2025 às 09:55:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,1900 |
| 29/09/2025 às 09:55:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,1800 |
| 29/09/2025 às 09:55:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,1700 |
| 29/09/2025 às 09:55:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,1600 |
| 29/09/2025 às 09:55:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,1500 |
| 29/09/2025 às 09:55:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,1400 |
| 29/09/2025 às 09:55:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,1300 |
| 29/09/2025 às 09:55:41 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,1200 |
| 29/09/2025 às 09:55:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,1100 |
| 29/09/2025 às 09:55:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,1000 |
| 29/09/2025 às 09:55:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,0900 |
| 29/09/2025 às 09:55:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,0800 |
| 29/09/2025 às 09:55:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,0700 |
| 29/09/2025 às 09:55:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,0600 |
| 29/09/2025 às 09:55:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,0500 |
| 29/09/2025 às 09:55:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,0400 |
| 29/09/2025 às 09:55:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,0300 |
| 29/09/2025 às 09:55:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,0200 |
| 29/09/2025 às 09:56:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.752,0100 |
| 29/09/2025 às 09:56:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.752,0000 |
| 29/09/2025 às 09:56:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,9900 |
| 29/09/2025 às 09:56:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,9800 |
| 29/09/2025 às 09:56:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,9700 |
| 29/09/2025 às 09:56:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,9600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:56:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,9500 |
| 29/09/2025 às 09:56:11 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,9400 |
| 29/09/2025 às 09:56:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,9300 |
| 29/09/2025 às 09:56:14 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,9200 |
| 29/09/2025 às 09:56:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,9100 |
| 29/09/2025 às 09:56:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,9000 |
| 29/09/2025 às 09:56:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,8900 |
| 29/09/2025 às 09:56:20 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,8800 |
| 29/09/2025 às 09:56:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,8700 |
| 29/09/2025 às 09:56:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,8600 |
| 29/09/2025 às 09:56:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,8500 |
| 29/09/2025 às 09:56:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,8400 |
| 29/09/2025 às 09:56:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,8300 |
| 29/09/2025 às 09:56:29 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,8200 |
| 29/09/2025 às 09:56:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,8100 |
| 29/09/2025 às 09:56:32 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,8000 |
| 29/09/2025 às 09:56:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,7900 |
| 29/09/2025 às 09:56:35 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,7800 |
| 29/09/2025 às 09:56:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,7700 |
| 29/09/2025 às 09:56:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.751,7600 |
| 29/09/2025 às 09:56:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.751,7500 |
| 29/09/2025 às 09:56:41 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.750,0000 |
| 29/09/2025 às 09:56:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9900 |
| 29/09/2025 às 09:56:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9800 |
| 29/09/2025 às 09:56:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9700 |
| 29/09/2025 às 09:56:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9600 |
| 29/09/2025 às 09:56:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9500 |
| 29/09/2025 às 09:56:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9400 |
| 29/09/2025 às 09:56:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9300 |
| 29/09/2025 às 09:56:53 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9200 |
| 29/09/2025 às 09:56:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,9100 |
| 29/09/2025 às 09:56:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,9000 |
| 29/09/2025 às 09:56:57 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,8900 |
| 29/09/2025 às 09:56:59 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.749,8800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:57:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.749,8700 |
| 29/09/2025 às 09:57:02 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.748,0000 |
| 29/09/2025 às 09:57:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,9900 |
| 29/09/2025 às 09:57:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,9800 |
| 29/09/2025 às 09:57:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,9700 |
| 29/09/2025 às 09:57:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,9600 |
| 29/09/2025 às 09:57:09 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,9500 |
| 29/09/2025 às 09:57:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,9400 |
| 29/09/2025 às 09:57:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,9300 |
| 29/09/2025 às 09:57:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,9200 |
| 29/09/2025 às 09:57:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,9100 |
| 29/09/2025 às 09:57:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,9000 |
| 29/09/2025 às 09:57:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,8900 |
| 29/09/2025 às 09:57:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,8800 |
| 29/09/2025 às 09:57:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,8700 |
| 29/09/2025 às 09:57:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,8600 |
| 29/09/2025 às 09:57:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,8500 |
| 29/09/2025 às 09:57:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,8400 |
| 29/09/2025 às 09:57:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,8300 |
| 29/09/2025 às 09:57:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,8200 |
| 29/09/2025 às 09:57:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,8100 |
| 29/09/2025 às 09:57:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,8000 |
| 29/09/2025 às 09:57:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,7900 |
| 29/09/2025 às 09:57:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,7800 |
| 29/09/2025 às 09:57:36 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,7700 |
| 29/09/2025 às 09:57:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,7600 |
| 29/09/2025 às 09:57:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,7500 |
| 29/09/2025 às 09:57:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,7400 |
| 29/09/2025 às 09:57:42 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,7300 |
| 29/09/2025 às 09:57:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,7200 |
| 29/09/2025 às 09:57:45 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,7100 |
| 29/09/2025 às 09:57:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,7000 |
| 29/09/2025 às 09:57:48 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,6900 |
| 29/09/2025 às 09:57:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,6800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:57:51 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.747,6700 |
| 29/09/2025 às 09:57:54 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.745,2400 |
| 29/09/2025 às 09:57:54 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,2300 |
| 29/09/2025 às 09:57:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.747,6600 |
| 29/09/2025 às 09:57:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,2200 |
| 29/09/2025 às 09:57:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,2100 |
| 29/09/2025 às 09:58:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,2000 |
| 29/09/2025 às 09:58:00 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,1900 |
| 29/09/2025 às 09:58:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,1800 |
| 29/09/2025 às 09:58:03 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,1700 |
| 29/09/2025 às 09:58:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,1600 |
| 29/09/2025 às 09:58:06 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,1500 |
| 29/09/2025 às 09:58:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,1400 |
| 29/09/2025 às 09:58:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,1300 |
| 29/09/2025 às 09:58:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,1200 |
| 29/09/2025 às 09:58:12 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,1100 |
| 29/09/2025 às 09:58:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,1000 |
| 29/09/2025 às 09:58:15 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,0900 |
| 29/09/2025 às 09:58:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,0800 |
| 29/09/2025 às 09:58:18 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,0700 |
| 29/09/2025 às 09:58:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,0600 |
| 29/09/2025 às 09:58:21 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,0500 |
| 29/09/2025 às 09:58:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,0400 |
| 29/09/2025 às 09:58:24 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,0300 |
| 29/09/2025 às 09:58:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,0200 |
| 29/09/2025 às 09:58:27 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.745,0100 |
| 29/09/2025 às 09:58:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.745,0000 |
| 29/09/2025 às 09:58:30 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,9900 |
| 29/09/2025 às 09:58:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,9800 |
| 29/09/2025 às 09:58:33 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,9700 |
| 29/09/2025 às 09:58:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,9600 |
| 29/09/2025 às 09:58:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,9500 |
| 29/09/2025 às 09:58:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,9400 |
| 29/09/2025 às 09:58:39 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,9300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:58:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,9200 |
| 29/09/2025 às 09:58:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,9100 |
| 29/09/2025 às 09:58:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,9000 |
| 29/09/2025 às 09:58:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,8900 |
| 29/09/2025 às 09:58:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.744,8800 |
| 29/09/2025 às 09:58:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.744,8700 |
| 29/09/2025 às 09:58:53 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.742,0000 |
| 29/09/2025 às 09:58:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,9900 |
| 29/09/2025 às 09:58:55 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,9800 |
| 29/09/2025 às 09:58:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,9700 |
| 29/09/2025 às 09:58:58 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,9600 |
| 29/09/2025 às 09:59:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,9500 |
| 29/09/2025 às 09:59:01 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,9400 |
| 29/09/2025 às 09:59:03 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,9300 |
| 29/09/2025 às 09:59:04 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,9200 |
| 29/09/2025 às 09:59:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,9100 |
| 29/09/2025 às 09:59:07 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,9000 |
| 29/09/2025 às 09:59:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,8900 |
| 29/09/2025 às 09:59:10 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,8800 |
| 29/09/2025 às 09:59:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,8700 |
| 29/09/2025 às 09:59:13 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.741,8600 |
| 29/09/2025 às 09:59:15 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.741,8500 |
| 29/09/2025 às 09:59:16 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.721,8400 |
| 29/09/2025 às 09:59:18 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.721,8300 |
| 29/09/2025 às 09:59:19 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.701,8200 |
| 29/09/2025 às 09:59:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.701,8100 |
| 29/09/2025 às 09:59:22 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.681,8000 |
| 29/09/2025 às 09:59:24 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.681,7900 |
| 29/09/2025 às 09:59:25 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.661,7800 |
| 29/09/2025 às 09:59:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.661,7700 |
| 29/09/2025 às 09:59:28 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.641,7600 |
| 29/09/2025 às 09:59:30 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.641,7500 |
| 29/09/2025 às 09:59:31 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.621,7400 |
| 29/09/2025 às 09:59:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.621,7300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 09:59:34 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.601,7200 |
| 29/09/2025 às 09:59:34 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.620,0000 |
| 29/09/2025 às 09:59:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.601,7100 |
| 29/09/2025 às 09:59:37 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.581,7000 |
| 29/09/2025 às 09:59:39 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.581,6900 |
| 29/09/2025 às 09:59:40 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.561,6800 |
| 29/09/2025 às 09:59:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.561,6700 |
| 29/09/2025 às 09:59:43 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.541,6600 |
| 29/09/2025 às 09:59:43 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.560,0000 |
| 29/09/2025 às 09:59:45 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.541,6500 |
| 29/09/2025 às 09:59:46 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.521,6400 |
| 29/09/2025 às 09:59:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.521,6300 |
| 29/09/2025 às 09:59:49 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.501,6200 |
| 29/09/2025 às 09:59:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.501,6100 |
| 29/09/2025 às 09:59:52 | 14.139.819/0001-49 | R\$ 4.500,0000 |
| 29/09/2025 às 09:59:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.499,9900 |
| 29/09/2025 às 09:59:59 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.498,0000 |
| 29/09/2025 às 10:00:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.497,9900 |
| 29/09/2025 às 10:00:48 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.496,0000 |
| 29/09/2025 às 10:00:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.495,9900 |
| 29/09/2025 às 10:01:18 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.495,0000 |
| 29/09/2025 às 10:01:21 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.494,9900 |
| 29/09/2025 às 10:01:48 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.492,0000 |
| 29/09/2025 às 10:01:51 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.491,9900 |
| 29/09/2025 às 10:01:55 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.490,0000 |
| 29/09/2025 às 10:01:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.489,9900 |
| 29/09/2025 às 10:02:46 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.485,0000 |
| 29/09/2025 às 10:02:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.484,9900 |
| 29/09/2025 às 10:03:26 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.482,0000 |
| 29/09/2025 às 10:03:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.481,9900 |
| 29/09/2025 às 10:03:54 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.480,0000 |
| 29/09/2025 às 10:03:57 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.479,9900 |
| 29/09/2025 às 10:04:21 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.478,0000 |
| 29/09/2025 às 10:04:25 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.477,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 10:04:34 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.477,0000 |
| 29/09/2025 às 10:04:37 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.476,9900 |
| 29/09/2025 às 10:05:02 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.475,0000 |
| 29/09/2025 às 10:05:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.474,9900 |
| 29/09/2025 às 10:05:28 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.472,3300 |
| 29/09/2025 às 10:05:31 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.472,3200 |
| 29/09/2025 às 10:06:12 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.471,2300 |
| 29/09/2025 às 10:06:16 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.471,2200 |
| 29/09/2025 às 10:06:58 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.470,0000 |
| 29/09/2025 às 10:07:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.469,9900 |
| 29/09/2025 às 10:07:18 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.468,0000 |
| 29/09/2025 às 10:07:19 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.467,9900 |
| 29/09/2025 às 10:07:50 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.465,0000 |
| 29/09/2025 às 10:07:52 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.464,9900 |
| 29/09/2025 às 10:08:15 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.464,0000 |
| 29/09/2025 às 10:08:17 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.463,9900 |
| 29/09/2025 às 10:08:53 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.462,0000 |
| 29/09/2025 às 10:08:56 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.461,9900 |
| 29/09/2025 às 10:10:02 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.460,0000 |
| 29/09/2025 às 10:10:05 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.459,9900 |
| 29/09/2025 às 10:10:37 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.458,0000 |
| 29/09/2025 às 10:10:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.457,9900 |
| 29/09/2025 às 10:11:47 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.456,0000 |
| 29/09/2025 às 10:11:50 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.455,9900 |
| 29/09/2025 às 10:13:02 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.450,0000 |
| 29/09/2025 às 10:13:06 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.449,9900 |
| 29/09/2025 às 10:13:38 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.448,0000 |
| 29/09/2025 às 10:13:42 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.447,9900 |
| 29/09/2025 às 10:14:10 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.442,0000 |
| 29/09/2025 às 10:14:12 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.441,9900 |
| 29/09/2025 às 10:14:53 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.435,2300 |
| 29/09/2025 às 10:14:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.435,2200 |
| 29/09/2025 às 10:15:26 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.432,0000 |
| 29/09/2025 às 10:15:27 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.431,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 10:15:50 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.430,0000 |
| 29/09/2025 às 10:15:54 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.429,9900 |
| 29/09/2025 às 10:16:33 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.420,0000 |
| 29/09/2025 às 10:16:36 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.419,9900 |
| 29/09/2025 às 10:17:08 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.418,0000 |
| 29/09/2025 às 10:17:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.417,9900 |
| 29/09/2025 às 10:17:38 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.417,0000 |
| 29/09/2025 às 10:17:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.416,9900 |
| 29/09/2025 às 10:17:41 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.402,0000 |
| 29/09/2025 às 10:17:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.401,9900 |
| 29/09/2025 às 10:18:00 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.400,0000 |
| 29/09/2025 às 10:18:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.399,9900 |
| 29/09/2025 às 10:18:25 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.398,0000 |
| 29/09/2025 às 10:18:28 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.397,9900 |
| 29/09/2025 às 10:19:00 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.395,0000 |
| 29/09/2025 às 10:19:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.394,9900 |
| 29/09/2025 às 10:19:47 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.300,0000 |
| 29/09/2025 às 10:19:49 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.299,9900 |
| 29/09/2025 às 10:19:58 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.298,0000 |
| 29/09/2025 às 10:20:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.297,9900 |
| 29/09/2025 às 10:21:09 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.280,0000 |
| 29/09/2025 às 10:21:10 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.279,9900 |
| 29/09/2025 às 10:22:00 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.278,0000 |
| 29/09/2025 às 10:22:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.277,9900 |
| 29/09/2025 às 10:22:05 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.275,0000 |
| 29/09/2025 às 10:22:08 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.274,9900 |
| 29/09/2025 às 10:23:40 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.272,0000 |
| 29/09/2025 às 10:23:44 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.271,9900 |
| 29/09/2025 às 10:24:35 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.270,0000 |
| 29/09/2025 às 10:24:38 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.269,9900 |
| 29/09/2025 às 10:25:00 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.258,0000 |
| 29/09/2025 às 10:25:02 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.257,9900 |
| 29/09/2025 às 10:26:22 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.256,2600 |
| 29/09/2025 às 10:26:23 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.256,2500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 29/09/2025 às 10:27:47 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.255,0000 |
| 29/09/2025 às 10:27:48 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.254,9900 |
| 29/09/2025 às 10:28:59 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.253,0000 |
| 29/09/2025 às 10:29:00 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.252,9900 |
| 29/09/2025 às 10:30:08 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.250,0000 |
| 29/09/2025 às 10:30:09 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.249,9900 |
| 29/09/2025 às 10:31:31 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.248,0000 |
| 29/09/2025 às 10:31:33 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.247,9900 |
| 29/09/2025 às 10:33:19 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.246,0000 |
| 29/09/2025 às 10:33:22 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.245,9900 |
| 29/09/2025 às 10:33:59 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.245,9800 |
| 29/09/2025 às 10:34:01 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.245,9700 |
| 29/09/2025 às 10:34:41 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.200,0000 |
| 29/09/2025 às 10:34:43 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.199,9900 |
| 29/09/2025 às 10:36:01 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.198,0000 |
| 29/09/2025 às 10:36:04 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.197,9900 |
| 29/09/2025 às 10:36:38 | 36.521.285/0001-53 | R\$ 4.197,0000 |
| 29/09/2025 às 10:36:40 | 51.534.379/0001-50 | R\$ 4.196,9900 |

Mensagens do chat do Item 36

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2025 às 09:26:33 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2025 às 10:38:41 | O item 36 está encerrado. |
| Sistema para o participante 51.534.379/0001-50 | 29/09/2025 às 10:59:33 | Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação. |
| Sistema para o participante 51.534.379/0001-50 | 29/09/2025 às 10:59:44 | Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| Pelo participante 51.534.379/0001-50 | 29/09/2025 às 11:37:00 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50. |
| Sistema | 29/09/2025 às 12:13:20 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:23:20. |
| Sistema | 29/09/2025 às 14:29:23 | O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:39:23. |

Eventos do Item 36

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 29/09/2025 às 10:59:44 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.. |
| 29/09/2025 às 11:37:00 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 30/09/2025 às 15:07:36 | Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.196,9900. |
| 30/09/2025 às 15:07:39 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/09/2025 12:23:20 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 29/09/2025 14:39:23 |