



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.
Entrega de propostas: De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato: Tábua, Comprimento: 3,5M, Largura: 30CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 5.110,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 10.221,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.208.***-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.196,9900 (unitário) / R\$ 8.393,9800 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 10.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.110,4900 (unitário) R\$ 10.220,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: TABUA Modelo/versão: TABUA Valor proposta: R\$ 5.110,4900 (unitário) R\$ 10.220,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 10.221,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: TABUA 2,5X30CM Valor proposta: R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 10.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.196,9900 (unitário) R\$ 8.393,9800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.193,8011 (unitário) R\$ 10.387,6022 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Valor proposta: R\$ 5.193,8011 (unitário) R\$ 10.387,6022 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 10.221,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.110,5000 (unitário) R\$ 10.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 4.197,0000 (unitário) R\$ 8.394,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5.110,0000 (unitário) R\$ 10.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:21	14.139.819/0001-49	R\$ 5.109,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:39	36.521.285/0001-53	R\$ 5.098,0000
29/09/2025 às 09:35:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,9900
29/09/2025 às 09:37:06	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,9800
29/09/2025 às 09:37:09	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,9700
29/09/2025 às 09:37:12	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,9600
29/09/2025 às 09:37:15	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,9500
29/09/2025 às 09:37:18	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,9400
29/09/2025 às 09:37:21	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,9300
29/09/2025 às 09:37:24	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,9200
29/09/2025 às 09:37:27	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,9100
29/09/2025 às 09:37:30	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,9000
29/09/2025 às 09:37:33	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,8900
29/09/2025 às 09:37:36	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,8800
29/09/2025 às 09:37:39	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,8700
29/09/2025 às 09:37:42	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,8600
29/09/2025 às 09:37:45	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,8500
29/09/2025 às 09:37:45	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,8400
29/09/2025 às 09:37:48	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,8300
29/09/2025 às 09:37:48	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,8200
29/09/2025 às 09:37:51	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,8100
29/09/2025 às 09:37:54	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,8000
29/09/2025 às 09:37:57	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,7900
29/09/2025 às 09:38:00	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,7800
29/09/2025 às 09:38:03	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,7700
29/09/2025 às 09:38:03	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,7600
29/09/2025 às 09:38:06	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,7500
29/09/2025 às 09:38:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,7400
29/09/2025 às 09:38:09	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,7300
29/09/2025 às 09:38:09	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,7200
29/09/2025 às 09:38:12	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,7100
29/09/2025 às 09:38:12	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,7000
29/09/2025 às 09:38:15	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,6900
29/09/2025 às 09:38:15	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,6800
29/09/2025 às 09:38:18	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,6700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:38:18	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,6600
29/09/2025 às 09:38:21	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,6500
29/09/2025 às 09:38:21	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,6400
29/09/2025 às 09:38:24	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,6300
29/09/2025 às 09:38:24	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,6200
29/09/2025 às 09:38:27	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,6100
29/09/2025 às 09:38:27	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,6000
29/09/2025 às 09:38:30	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,5900
29/09/2025 às 09:38:30	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,5800
29/09/2025 às 09:38:33	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,5700
29/09/2025 às 09:38:33	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,5600
29/09/2025 às 09:38:36	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,5500
29/09/2025 às 09:38:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,5400
29/09/2025 às 09:38:39	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,5300
29/09/2025 às 09:38:39	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,5200
29/09/2025 às 09:38:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,5100
29/09/2025 às 09:38:42	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,5000
29/09/2025 às 09:38:45	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,4900
29/09/2025 às 09:38:45	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,4800
29/09/2025 às 09:38:48	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,4700
29/09/2025 às 09:38:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,4600
29/09/2025 às 09:38:51	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,4500
29/09/2025 às 09:38:51	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,4400
29/09/2025 às 09:38:54	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,4300
29/09/2025 às 09:38:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,4200
29/09/2025 às 09:38:57	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,4100
29/09/2025 às 09:38:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,4000
29/09/2025 às 09:39:00	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,3900
29/09/2025 às 09:39:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,3800
29/09/2025 às 09:39:03	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,3700
29/09/2025 às 09:39:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,3600
29/09/2025 às 09:39:06	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,3500
29/09/2025 às 09:39:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,3400
29/09/2025 às 09:39:09	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,3300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:39:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,3200
29/09/2025 às 09:39:15	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,3100
29/09/2025 às 09:39:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,3000
29/09/2025 às 09:39:21	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,2900
29/09/2025 às 09:39:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,2800
29/09/2025 às 09:39:27	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,2700
29/09/2025 às 09:39:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,2600
29/09/2025 às 09:39:33	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,2500
29/09/2025 às 09:39:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,2400
29/09/2025 às 09:39:39	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,2300
29/09/2025 às 09:39:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,2200
29/09/2025 às 09:39:45	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,2100
29/09/2025 às 09:39:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,2000
29/09/2025 às 09:39:51	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,1900
29/09/2025 às 09:39:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,1800
29/09/2025 às 09:39:57	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,1700
29/09/2025 às 09:40:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,1600
29/09/2025 às 09:40:03	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,1500
29/09/2025 às 09:40:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.097,1400
29/09/2025 às 09:40:09	14.139.819/0001-49	R\$ 5.097,1300
29/09/2025 às 09:40:11	36.521.285/0001-53	R\$ 5.065,0000
29/09/2025 às 09:40:12	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,9900
29/09/2025 às 09:40:16	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,9800
29/09/2025 às 09:40:18	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,9700
29/09/2025 às 09:40:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,9600
29/09/2025 às 09:40:24	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,9500
29/09/2025 às 09:40:28	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,9400
29/09/2025 às 09:40:30	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,9300
29/09/2025 às 09:40:34	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,9200
29/09/2025 às 09:40:37	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,9100
29/09/2025 às 09:40:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,9000
29/09/2025 às 09:40:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,8900
29/09/2025 às 09:40:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,8800
29/09/2025 às 09:40:48	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,8700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:40:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,8600
29/09/2025 às 09:40:54	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,8500
29/09/2025 às 09:40:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,8400
29/09/2025 às 09:41:00	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,8300
29/09/2025 às 09:41:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,8200
29/09/2025 às 09:41:06	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,8100
29/09/2025 às 09:41:11	51.534.379/0001-50	R\$ 5.064,8000
29/09/2025 às 09:41:12	14.139.819/0001-49	R\$ 5.064,7900
29/09/2025 às 09:41:15	36.521.285/0001-53	R\$ 5.036,0000
29/09/2025 às 09:41:15	14.139.819/0001-49	R\$ 5.035,9900
29/09/2025 às 09:41:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.035,9800
29/09/2025 às 09:41:21	14.139.819/0001-49	R\$ 5.035,9700
29/09/2025 às 09:41:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.035,9600
29/09/2025 às 09:41:25	36.521.285/0001-53	R\$ 5.024,0000
29/09/2025 às 09:41:27	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9900
29/09/2025 às 09:41:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9800
29/09/2025 às 09:41:33	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9700
29/09/2025 às 09:41:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9600
29/09/2025 às 09:41:39	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9500
29/09/2025 às 09:41:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9400
29/09/2025 às 09:41:45	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9300
29/09/2025 às 09:41:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9200
29/09/2025 às 09:41:51	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9100
29/09/2025 às 09:41:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9000
29/09/2025 às 09:41:57	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8900
29/09/2025 às 09:42:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8800
29/09/2025 às 09:42:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8700
29/09/2025 às 09:42:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8600
29/09/2025 às 09:42:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8500
29/09/2025 às 09:42:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8400
29/09/2025 às 09:42:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8300
29/09/2025 às 09:42:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8200
29/09/2025 às 09:42:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8100
29/09/2025 às 09:42:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:42:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,7900
29/09/2025 às 09:42:32	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,7800
29/09/2025 às 09:42:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,7700
29/09/2025 às 09:42:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,7600
29/09/2025 às 09:42:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,7500
29/09/2025 às 09:42:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,7400
29/09/2025 às 09:42:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,7300
29/09/2025 às 09:42:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,7200
29/09/2025 às 09:42:51	36.521.285/0001-53	R\$ 5.021,0000
29/09/2025 às 09:42:52	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9900
29/09/2025 às 09:42:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9800
29/09/2025 às 09:42:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9700
29/09/2025 às 09:43:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9600
29/09/2025 às 09:43:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9500
29/09/2025 às 09:43:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9400
29/09/2025 às 09:43:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9300
29/09/2025 às 09:43:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9200
29/09/2025 às 09:43:17	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9100
29/09/2025 às 09:43:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9000
29/09/2025 às 09:43:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,8900
29/09/2025 às 09:43:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,8800
29/09/2025 às 09:43:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,8700
29/09/2025 às 09:43:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,8600
29/09/2025 às 09:43:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,8500
29/09/2025 às 09:43:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,8400
29/09/2025 às 09:43:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,8300
29/09/2025 às 09:43:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,8200
29/09/2025 às 09:43:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,8100
29/09/2025 às 09:43:49	36.521.285/0001-53	R\$ 5.019,0000
29/09/2025 às 09:43:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.018,9900
29/09/2025 às 09:43:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.018,9800
29/09/2025 às 09:43:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.018,9700
29/09/2025 às 09:43:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.018,9600
29/09/2025 às 09:44:01	14.139.819/0001-49	R\$ 5.018,9500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:44:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.018,9400
29/09/2025 às 09:44:05	36.521.285/0001-53	R\$ 5.013,0000
29/09/2025 às 09:44:07	14.139.819/0001-49	R\$ 5.012,9900
29/09/2025 às 09:44:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.012,9800
29/09/2025 às 09:44:13	14.139.819/0001-49	R\$ 5.012,9700
29/09/2025 às 09:44:16	36.521.285/0001-53	R\$ 5.010,0000
29/09/2025 às 09:44:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9900
29/09/2025 às 09:44:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.009,9800
29/09/2025 às 09:44:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9700
29/09/2025 às 09:44:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.009,9600
29/09/2025 às 09:44:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9500
29/09/2025 às 09:44:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.009,9400
29/09/2025 às 09:44:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9300
29/09/2025 às 09:44:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.009,9200
29/09/2025 às 09:44:37	14.139.819/0001-49	R\$ 5.009,9100
29/09/2025 às 09:44:38	36.521.285/0001-53	R\$ 5.006,0000
29/09/2025 às 09:44:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,9900
29/09/2025 às 09:44:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,9800
29/09/2025 às 09:44:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,9700
29/09/2025 às 09:44:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,9600
29/09/2025 às 09:44:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,9500
29/09/2025 às 09:44:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,9400
29/09/2025 às 09:44:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,9300
29/09/2025 às 09:44:52	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,9200
29/09/2025 às 09:44:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,9100
29/09/2025 às 09:44:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,9000
29/09/2025 às 09:44:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,8900
29/09/2025 às 09:44:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,8800
29/09/2025 às 09:45:02	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,8700
29/09/2025 às 09:45:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,8600
29/09/2025 às 09:45:08	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,8500
29/09/2025 às 09:45:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,8400
29/09/2025 às 09:45:14	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,8300
29/09/2025 às 09:45:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:45:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,8100
29/09/2025 às 09:45:19	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,8000
29/09/2025 às 09:45:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,7900
29/09/2025 às 09:45:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,7800
29/09/2025 às 09:45:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,7700
29/09/2025 às 09:45:25	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,7600
29/09/2025 às 09:45:28	51.534.379/0001-50	R\$ 5.005,7500
29/09/2025 às 09:45:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.005,7400
29/09/2025 às 09:45:29	36.521.285/0001-53	R\$ 5.002,0000
29/09/2025 às 09:45:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9900
29/09/2025 às 09:45:31	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9800
29/09/2025 às 09:45:34	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9700
29/09/2025 às 09:45:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9600
29/09/2025 às 09:45:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9500
29/09/2025 às 09:45:37	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9400
29/09/2025 às 09:45:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9300
29/09/2025 às 09:45:43	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9200
29/09/2025 às 09:45:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9100
29/09/2025 às 09:45:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9000
29/09/2025 às 09:45:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8900
29/09/2025 às 09:45:50	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8800
29/09/2025 às 09:45:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8700
29/09/2025 às 09:45:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8600
29/09/2025 às 09:45:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8500
29/09/2025 às 09:45:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8400
29/09/2025 às 09:46:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8300
29/09/2025 às 09:46:01	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8200
29/09/2025 às 09:46:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8100
29/09/2025 às 09:46:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8000
29/09/2025 às 09:46:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7900
29/09/2025 às 09:46:08	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7800
29/09/2025 às 09:46:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7700
29/09/2025 às 09:46:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7600
29/09/2025 às 09:46:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:13	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7400
29/09/2025 às 09:46:16	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7300
29/09/2025 às 09:46:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7200
29/09/2025 às 09:46:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7100
29/09/2025 às 09:46:19	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7000
29/09/2025 às 09:46:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,6900
29/09/2025 às 09:46:22	36.521.285/0001-53	R\$ 5.000,0000
29/09/2025 às 09:46:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,6800
29/09/2025 às 09:46:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9900
29/09/2025 às 09:46:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9800
29/09/2025 às 09:46:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9700
29/09/2025 às 09:46:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9600
29/09/2025 às 09:46:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9500
29/09/2025 às 09:46:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9400
29/09/2025 às 09:46:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9300
29/09/2025 às 09:46:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9200
29/09/2025 às 09:46:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,9100
29/09/2025 às 09:46:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:46:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:46:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:46:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:46:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:46:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:46:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:46:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:46:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:46:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:47:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:47:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900
29/09/2025 às 09:47:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:47:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700
29/09/2025 às 09:47:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:47:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:47:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:47:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:47:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:47:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:47:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:47:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.980,0000
29/09/2025 às 09:47:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9900
29/09/2025 às 09:47:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9800
29/09/2025 às 09:47:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9700
29/09/2025 às 09:47:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9600
29/09/2025 às 09:47:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9500
29/09/2025 às 09:47:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9400
29/09/2025 às 09:47:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9300
29/09/2025 às 09:47:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9200
29/09/2025 às 09:47:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9100
29/09/2025 às 09:47:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9000
29/09/2025 às 09:47:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8900
29/09/2025 às 09:47:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8800
29/09/2025 às 09:47:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8700
29/09/2025 às 09:47:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8600
29/09/2025 às 09:47:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8500
29/09/2025 às 09:47:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8400
29/09/2025 às 09:47:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8300
29/09/2025 às 09:47:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8200
29/09/2025 às 09:48:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8100
29/09/2025 às 09:48:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8000
29/09/2025 às 09:48:04	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7900
29/09/2025 às 09:48:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7800
29/09/2025 às 09:48:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.975,0000
29/09/2025 às 09:48:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9900
29/09/2025 às 09:48:10	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9800
29/09/2025 às 09:48:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9700
29/09/2025 às 09:48:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9600
29/09/2025 às 09:48:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9500
29/09/2025 às 09:48:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:48:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9300
29/09/2025 às 09:48:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9200
29/09/2025 às 09:48:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9100
29/09/2025 às 09:48:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9000
29/09/2025 às 09:48:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8900
29/09/2025 às 09:48:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8800
29/09/2025 às 09:48:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8700
29/09/2025 às 09:48:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8600
29/09/2025 às 09:48:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8500
29/09/2025 às 09:48:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8400
29/09/2025 às 09:48:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8300
29/09/2025 às 09:48:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8200
29/09/2025 às 09:48:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8100
29/09/2025 às 09:48:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8000
29/09/2025 às 09:48:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7900
29/09/2025 às 09:48:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7800
29/09/2025 às 09:48:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7700
29/09/2025 às 09:48:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7600
29/09/2025 às 09:48:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7500
29/09/2025 às 09:48:46	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7400
29/09/2025 às 09:48:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7300
29/09/2025 às 09:48:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7200
29/09/2025 às 09:48:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7100
29/09/2025 às 09:48:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7000
29/09/2025 às 09:48:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,6900
29/09/2025 às 09:48:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,6800
29/09/2025 às 09:48:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,6700
29/09/2025 às 09:49:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,6600
29/09/2025 às 09:49:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,6500
29/09/2025 às 09:49:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,6400
29/09/2025 às 09:49:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,6300
29/09/2025 às 09:49:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,6200
29/09/2025 às 09:49:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,6100
29/09/2025 às 09:49:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,6000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,5900
29/09/2025 às 09:49:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,5800
29/09/2025 às 09:49:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.965,0000
29/09/2025 às 09:49:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9900
29/09/2025 às 09:49:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9800
29/09/2025 às 09:49:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9700
29/09/2025 às 09:49:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9600
29/09/2025 às 09:49:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9500
29/09/2025 às 09:49:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9400
29/09/2025 às 09:49:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9300
29/09/2025 às 09:49:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9200
29/09/2025 às 09:49:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9100
29/09/2025 às 09:49:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9000
29/09/2025 às 09:49:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8900
29/09/2025 às 09:49:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8800
29/09/2025 às 09:49:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8700
29/09/2025 às 09:49:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8600
29/09/2025 às 09:49:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8500
29/09/2025 às 09:49:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8400
29/09/2025 às 09:49:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8300
29/09/2025 às 09:49:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8200
29/09/2025 às 09:49:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8100
29/09/2025 às 09:49:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.962,0000
29/09/2025 às 09:49:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9900
29/09/2025 às 09:49:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9800
29/09/2025 às 09:49:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9700
29/09/2025 às 09:49:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9600
29/09/2025 às 09:49:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9500
29/09/2025 às 09:50:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9400
29/09/2025 às 09:50:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9300
29/09/2025 às 09:50:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9200
29/09/2025 às 09:50:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9100
29/09/2025 às 09:50:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9000
29/09/2025 às 09:50:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:50:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8800
29/09/2025 às 09:50:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8700
29/09/2025 às 09:50:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8600
29/09/2025 às 09:50:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8500
29/09/2025 às 09:50:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8400
29/09/2025 às 09:50:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8300
29/09/2025 às 09:50:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8200
29/09/2025 às 09:50:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8100
29/09/2025 às 09:50:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8000
29/09/2025 às 09:50:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7900
29/09/2025 às 09:50:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7800
29/09/2025 às 09:50:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7700
29/09/2025 às 09:50:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7600
29/09/2025 às 09:50:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7500
29/09/2025 às 09:50:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7400
29/09/2025 às 09:50:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7300
29/09/2025 às 09:50:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7200
29/09/2025 às 09:50:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7100
29/09/2025 às 09:50:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7000
29/09/2025 às 09:50:41	36.521.285/0001-53	R\$ 4.960,0000
29/09/2025 às 09:50:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9900
29/09/2025 às 09:50:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9800
29/09/2025 às 09:50:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9700
29/09/2025 às 09:50:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9600
29/09/2025 às 09:50:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9500
29/09/2025 às 09:50:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9400
29/09/2025 às 09:50:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9300
29/09/2025 às 09:50:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9200
29/09/2025 às 09:50:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9100
29/09/2025 às 09:50:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9000
29/09/2025 às 09:50:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,8900
29/09/2025 às 09:50:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,8800
29/09/2025 às 09:50:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,8700
29/09/2025 às 09:51:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,8500
29/09/2025 às 09:51:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,8400
29/09/2025 às 09:51:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,8300
29/09/2025 às 09:51:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,8200
29/09/2025 às 09:51:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,8100
29/09/2025 às 09:51:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,8000
29/09/2025 às 09:51:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,7900
29/09/2025 às 09:51:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,7800
29/09/2025 às 09:51:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,7700
29/09/2025 às 09:51:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,7600
29/09/2025 às 09:51:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.948,0000
29/09/2025 às 09:51:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,7500
29/09/2025 às 09:51:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,9900
29/09/2025 às 09:51:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,9800
29/09/2025 às 09:51:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,9700
29/09/2025 às 09:51:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,9600
29/09/2025 às 09:51:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,9500
29/09/2025 às 09:51:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,9400
29/09/2025 às 09:51:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,9300
29/09/2025 às 09:51:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,9200
29/09/2025 às 09:51:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,9100
29/09/2025 às 09:51:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,9000
29/09/2025 às 09:51:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,8900
29/09/2025 às 09:51:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,8800
29/09/2025 às 09:51:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,8700
29/09/2025 às 09:51:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,8600
29/09/2025 às 09:51:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,8500
29/09/2025 às 09:51:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,8400
29/09/2025 às 09:51:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,8300
29/09/2025 às 09:51:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,8200
29/09/2025 às 09:51:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,8100
29/09/2025 às 09:51:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,8000
29/09/2025 às 09:51:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,7900
29/09/2025 às 09:51:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,7800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,7700
29/09/2025 às 09:51:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,7600
29/09/2025 às 09:51:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.947,7500
29/09/2025 às 09:51:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.947,7400
29/09/2025 às 09:52:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.935,0000
29/09/2025 às 09:52:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,9900
29/09/2025 às 09:52:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,9800
29/09/2025 às 09:52:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,9700
29/09/2025 às 09:52:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,9600
29/09/2025 às 09:52:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,9500
29/09/2025 às 09:52:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,9400
29/09/2025 às 09:52:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,9300
29/09/2025 às 09:52:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,9200
29/09/2025 às 09:52:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,9100
29/09/2025 às 09:52:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,9000
29/09/2025 às 09:52:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,8900
29/09/2025 às 09:52:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,8800
29/09/2025 às 09:52:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,8700
29/09/2025 às 09:52:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,8600
29/09/2025 às 09:52:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,8500
29/09/2025 às 09:52:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,8400
29/09/2025 às 09:52:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,8300
29/09/2025 às 09:52:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,8200
29/09/2025 às 09:52:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,8100
29/09/2025 às 09:52:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,8000
29/09/2025 às 09:52:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,7900
29/09/2025 às 09:52:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,7800
29/09/2025 às 09:52:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,7700
29/09/2025 às 09:52:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,7600
29/09/2025 às 09:52:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,7500
29/09/2025 às 09:52:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,7400
29/09/2025 às 09:52:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,7300
29/09/2025 às 09:52:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,7200
29/09/2025 às 09:52:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.934,7100

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:52:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.934,7000
29/09/2025 às 09:52:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.932,0000
29/09/2025 às 09:52:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,9900
29/09/2025 às 09:52:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,9800
29/09/2025 às 09:52:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,9700
29/09/2025 às 09:52:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,9600
29/09/2025 às 09:52:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,9500
29/09/2025 às 09:52:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,9400
29/09/2025 às 09:52:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,9300
29/09/2025 às 09:53:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,9200
29/09/2025 às 09:53:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,9100
29/09/2025 às 09:53:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,9000
29/09/2025 às 09:53:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,8900
29/09/2025 às 09:53:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,8800
29/09/2025 às 09:53:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,8700
29/09/2025 às 09:53:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,8600
29/09/2025 às 09:53:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,8500
29/09/2025 às 09:53:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,8400
29/09/2025 às 09:53:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,8300
29/09/2025 às 09:53:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,8200
29/09/2025 às 09:53:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,8100
29/09/2025 às 09:53:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,8000
29/09/2025 às 09:53:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,7900
29/09/2025 às 09:53:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,7800
29/09/2025 às 09:53:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,7700
29/09/2025 às 09:53:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,7600
29/09/2025 às 09:53:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,7500
29/09/2025 às 09:53:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,7400
29/09/2025 às 09:53:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,7300
29/09/2025 às 09:53:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,7200
29/09/2025 às 09:53:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,7100
29/09/2025 às 09:53:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,7000
29/09/2025 às 09:53:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,6900
29/09/2025 às 09:53:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,6800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,6700
29/09/2025 às 09:53:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,6600
29/09/2025 às 09:53:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,6500
29/09/2025 às 09:53:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,6400
29/09/2025 às 09:53:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,6300
29/09/2025 às 09:53:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,6200
29/09/2025 às 09:53:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,6100
29/09/2025 às 09:53:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,6000
29/09/2025 às 09:53:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,5900
29/09/2025 às 09:53:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,5800
29/09/2025 às 09:53:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,5700
29/09/2025 às 09:54:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.931,5600
29/09/2025 às 09:54:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.931,5500
29/09/2025 às 09:54:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.925,0000
29/09/2025 às 09:54:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,9900
29/09/2025 às 09:54:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,9800
29/09/2025 às 09:54:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,9700
29/09/2025 às 09:54:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,9600
29/09/2025 às 09:54:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,9500
29/09/2025 às 09:54:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,9400
29/09/2025 às 09:54:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,9300
29/09/2025 às 09:54:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,9200
29/09/2025 às 09:54:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,9100
29/09/2025 às 09:54:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,9000
29/09/2025 às 09:54:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,8900
29/09/2025 às 09:54:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,8800
29/09/2025 às 09:54:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,8700
29/09/2025 às 09:54:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,8600
29/09/2025 às 09:54:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,8500
29/09/2025 às 09:54:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,8400
29/09/2025 às 09:54:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,8300
29/09/2025 às 09:54:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,8200
29/09/2025 às 09:54:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,8100
29/09/2025 às 09:54:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,8000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,7900
29/09/2025 às 09:54:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,7800
29/09/2025 às 09:54:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,7700
29/09/2025 às 09:54:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,7600
29/09/2025 às 09:54:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.924,7500
29/09/2025 às 09:54:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.924,7400
29/09/2025 às 09:54:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.920,0000
29/09/2025 às 09:54:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9900
29/09/2025 às 09:54:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9800
29/09/2025 às 09:54:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9700
29/09/2025 às 09:54:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9600
29/09/2025 às 09:54:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9500
29/09/2025 às 09:54:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9400
29/09/2025 às 09:54:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9300
29/09/2025 às 09:54:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9200
29/09/2025 às 09:54:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,9100
29/09/2025 às 09:55:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,9000
29/09/2025 às 09:55:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8900
29/09/2025 às 09:55:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8800
29/09/2025 às 09:55:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8700
29/09/2025 às 09:55:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8600
29/09/2025 às 09:55:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8500
29/09/2025 às 09:55:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8400
29/09/2025 às 09:55:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8300
29/09/2025 às 09:55:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8200
29/09/2025 às 09:55:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,8100
29/09/2025 às 09:55:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,8000
29/09/2025 às 09:55:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,7900
29/09/2025 às 09:55:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,7800
29/09/2025 às 09:55:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,7700
29/09/2025 às 09:55:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,7600
29/09/2025 às 09:55:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,7500
29/09/2025 às 09:55:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,7400
29/09/2025 às 09:55:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,7300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,7200
29/09/2025 às 09:55:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,7100
29/09/2025 às 09:55:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,7000
29/09/2025 às 09:55:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,6900
29/09/2025 às 09:55:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,6800
29/09/2025 às 09:55:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,6700
29/09/2025 às 09:55:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,6600
29/09/2025 às 09:55:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,6500
29/09/2025 às 09:55:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,6400
29/09/2025 às 09:55:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,6300
29/09/2025 às 09:55:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,6200
29/09/2025 às 09:55:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,6100
29/09/2025 às 09:55:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,6000
29/09/2025 às 09:55:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.919,5900
29/09/2025 às 09:55:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.919,5800
29/09/2025 às 09:55:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.918,3400
29/09/2025 às 09:55:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,3300
29/09/2025 às 09:55:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,3200
29/09/2025 às 09:55:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,3100
29/09/2025 às 09:55:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,3000
29/09/2025 às 09:55:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,2900
29/09/2025 às 09:56:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,2800
29/09/2025 às 09:56:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,2700
29/09/2025 às 09:56:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,2600
29/09/2025 às 09:56:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,2500
29/09/2025 às 09:56:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,2400
29/09/2025 às 09:56:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,2300
29/09/2025 às 09:56:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,2200
29/09/2025 às 09:56:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,2100
29/09/2025 às 09:56:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,2000
29/09/2025 às 09:56:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,1900
29/09/2025 às 09:56:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,1800
29/09/2025 às 09:56:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,1700
29/09/2025 às 09:56:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,1600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:56:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,1500
29/09/2025 às 09:56:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,1400
29/09/2025 às 09:56:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,1300
29/09/2025 às 09:56:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,1200
29/09/2025 às 09:56:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,1100
29/09/2025 às 09:56:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,1000
29/09/2025 às 09:56:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,0900
29/09/2025 às 09:56:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.918,0800
29/09/2025 às 09:56:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.918,0700
29/09/2025 às 09:56:36	36.521.285/0001-53	R\$ 4.918,0000
29/09/2025 às 09:56:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,9900
29/09/2025 às 09:56:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,9800
29/09/2025 às 09:56:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,9700
29/09/2025 às 09:56:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,9600
29/09/2025 às 09:56:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,9500
29/09/2025 às 09:56:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,9400
29/09/2025 às 09:56:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,9300
29/09/2025 às 09:56:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,9200
29/09/2025 às 09:56:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,9100
29/09/2025 às 09:56:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,9000
29/09/2025 às 09:56:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,8900
29/09/2025 às 09:56:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,8800
29/09/2025 às 09:56:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,8700
29/09/2025 às 09:56:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,8600
29/09/2025 às 09:57:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,8500
29/09/2025 às 09:57:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,8400
29/09/2025 às 09:57:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,8300
29/09/2025 às 09:57:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,8200
29/09/2025 às 09:57:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,8100
29/09/2025 às 09:57:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.917,8000
29/09/2025 às 09:57:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.917,7900
29/09/2025 às 09:57:10	36.521.285/0001-53	R\$ 4.916,0000
29/09/2025 às 09:57:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,9900
29/09/2025 às 09:57:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,9800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:57:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,9700
29/09/2025 às 09:57:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,9600
29/09/2025 às 09:57:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,9500
29/09/2025 às 09:57:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,9400
29/09/2025 às 09:57:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,9300
29/09/2025 às 09:57:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,9200
29/09/2025 às 09:57:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,9100
29/09/2025 às 09:57:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,9000
29/09/2025 às 09:57:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,8900
29/09/2025 às 09:57:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,8800
29/09/2025 às 09:57:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,8700
29/09/2025 às 09:57:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,8600
29/09/2025 às 09:57:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,8500
29/09/2025 às 09:57:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,8400
29/09/2025 às 09:57:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,8300
29/09/2025 às 09:57:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,8200
29/09/2025 às 09:57:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,8100
29/09/2025 às 09:57:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,8000
29/09/2025 às 09:57:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,7900
29/09/2025 às 09:57:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,7800
29/09/2025 às 09:57:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,7700
29/09/2025 às 09:57:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,7600
29/09/2025 às 09:57:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,7500
29/09/2025 às 09:57:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,7400
29/09/2025 às 09:57:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,7300
29/09/2025 às 09:57:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,7200
29/09/2025 às 09:58:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.915,7100
29/09/2025 às 09:58:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.915,7000
29/09/2025 às 09:58:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.913,2800
29/09/2025 às 09:58:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,2700
29/09/2025 às 09:58:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,2600
29/09/2025 às 09:58:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,2500
29/09/2025 às 09:58:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,2400
29/09/2025 às 09:58:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,2300

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,2200
29/09/2025 às 09:58:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,2100
29/09/2025 às 09:58:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,2000
29/09/2025 às 09:58:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,1900
29/09/2025 às 09:58:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,1800
29/09/2025 às 09:58:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,1700
29/09/2025 às 09:58:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,1600
29/09/2025 às 09:58:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,1500
29/09/2025 às 09:58:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,1400
29/09/2025 às 09:58:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,1300
29/09/2025 às 09:58:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,1200
29/09/2025 às 09:58:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,1100
29/09/2025 às 09:58:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,1000
29/09/2025 às 09:58:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,0900
29/09/2025 às 09:58:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,0800
29/09/2025 às 09:58:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,0700
29/09/2025 às 09:58:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,0600
29/09/2025 às 09:58:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,0500
29/09/2025 às 09:58:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,0400
29/09/2025 às 09:58:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,0300
29/09/2025 às 09:58:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,0200
29/09/2025 às 09:58:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.913,0100
29/09/2025 às 09:58:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.913,0000
29/09/2025 às 09:58:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,9900
29/09/2025 às 09:58:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,9800
29/09/2025 às 09:58:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,9700
29/09/2025 às 09:58:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,9600
29/09/2025 às 09:58:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,9500
29/09/2025 às 09:58:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,9400
29/09/2025 às 09:58:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,9300
29/09/2025 às 09:58:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,9200
29/09/2025 às 09:58:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,9100
29/09/2025 às 09:58:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,9000
29/09/2025 às 09:59:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.912,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:01	36.521.285/0001-53	R\$ 4.910,0000
29/09/2025 às 09:59:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.912,8800
29/09/2025 às 09:59:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9900
29/09/2025 às 09:59:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9800
29/09/2025 às 09:59:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9700
29/09/2025 às 09:59:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9600
29/09/2025 às 09:59:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9500
29/09/2025 às 09:59:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9400
29/09/2025 às 09:59:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9300
29/09/2025 às 09:59:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.909,9200
29/09/2025 às 09:59:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.909,9100
29/09/2025 às 09:59:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.889,9000
29/09/2025 às 09:59:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.889,8900
29/09/2025 às 09:59:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.869,8800
29/09/2025 às 09:59:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.869,8700
29/09/2025 às 09:59:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.849,8600
29/09/2025 às 09:59:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.849,8500
29/09/2025 às 09:59:25	14.139.819/0001-49	R\$ 4.829,8400
29/09/2025 às 09:59:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.829,8300
29/09/2025 às 09:59:28	14.139.819/0001-49	R\$ 4.809,8200
29/09/2025 às 09:59:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.809,8100
29/09/2025 às 09:59:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.789,8000
29/09/2025 às 09:59:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.789,7900
29/09/2025 às 09:59:34	14.139.819/0001-49	R\$ 4.769,7800
29/09/2025 às 09:59:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.769,7700
29/09/2025 às 09:59:37	14.139.819/0001-49	R\$ 4.749,7600
29/09/2025 às 09:59:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.749,7500
29/09/2025 às 09:59:40	14.139.819/0001-49	R\$ 4.729,7400
29/09/2025 às 09:59:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.729,7300
29/09/2025 às 09:59:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.709,7200
29/09/2025 às 09:59:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.709,7100
29/09/2025 às 09:59:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.689,7000
29/09/2025 às 09:59:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.689,6900
29/09/2025 às 09:59:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.669,6800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.669,6700
29/09/2025 às 09:59:52	14.139.819/0001-49	R\$ 4.649,6600
29/09/2025 às 09:59:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.649,6500
29/09/2025 às 09:59:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.629,6400
29/09/2025 às 09:59:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.629,6300
29/09/2025 às 09:59:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.609,6200
29/09/2025 às 10:00:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.609,6100
29/09/2025 às 10:00:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,6000
29/09/2025 às 10:00:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,5900
29/09/2025 às 10:00:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.569,5800
29/09/2025 às 10:00:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.569,5700
29/09/2025 às 10:00:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.549,5600
29/09/2025 às 10:00:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.549,5500
29/09/2025 às 10:00:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.529,5400
29/09/2025 às 10:00:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.529,5300
29/09/2025 às 10:00:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.509,5200
29/09/2025 às 10:00:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.509,5100
29/09/2025 às 10:00:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 10:00:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 10:00:35	36.521.285/0001-53	R\$ 4.498,0000
29/09/2025 às 10:00:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.497,9900
29/09/2025 às 10:00:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.496,0000
29/09/2025 às 10:00:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.495,9900
29/09/2025 às 10:01:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.495,0000
29/09/2025 às 10:01:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.494,9900
29/09/2025 às 10:02:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.492,0000
29/09/2025 às 10:02:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.491,9900
29/09/2025 às 10:02:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.490,0000
29/09/2025 às 10:02:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9900
29/09/2025 às 10:03:18	36.521.285/0001-53	R\$ 4.489,0000
29/09/2025 às 10:03:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.488,9900
29/09/2025 às 10:03:50	36.521.285/0001-53	R\$ 4.482,0000
29/09/2025 às 10:03:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.481,9900
29/09/2025 às 10:04:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:04:19	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 10:04:59	36.521.285/0001-53	R\$ 4.478,0000
29/09/2025 às 10:05:01	51.534.379/0001-50	R\$ 4.477,9900
29/09/2025 às 10:05:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.465,0000
29/09/2025 às 10:05:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.464,9900
29/09/2025 às 10:06:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.462,0000
29/09/2025 às 10:06:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.461,9900
29/09/2025 às 10:07:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.460,0000
29/09/2025 às 10:07:25	51.534.379/0001-50	R\$ 4.459,9900
29/09/2025 às 10:07:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.458,0000
29/09/2025 às 10:07:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.457,9900
29/09/2025 às 10:09:00	36.521.285/0001-53	R\$ 4.456,0000
29/09/2025 às 10:09:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.455,9900
29/09/2025 às 10:09:57	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000
29/09/2025 às 10:09:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 10:10:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.448,0000
29/09/2025 às 10:10:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.447,9900
29/09/2025 às 10:11:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.446,0000
29/09/2025 às 10:11:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.445,9900
29/09/2025 às 10:11:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.435,0000
29/09/2025 às 10:11:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.434,9900
29/09/2025 às 10:11:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 10:11:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 10:13:08	36.521.285/0001-53	R\$ 4.430,0000
29/09/2025 às 10:13:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.429,9900
29/09/2025 às 10:14:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.418,0000
29/09/2025 às 10:14:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.417,9900
29/09/2025 às 10:14:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.414,0000
29/09/2025 às 10:14:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.413,9900
29/09/2025 às 10:15:15	36.521.285/0001-53	R\$ 4.412,0000
29/09/2025 às 10:15:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.411,9900
29/09/2025 às 10:15:46	36.521.285/0001-53	R\$ 4.410,0000
29/09/2025 às 10:15:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.409,9900
29/09/2025 às 10:16:29	36.521.285/0001-53	R\$ 4.408,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:16:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.407,9900
29/09/2025 às 10:17:12	36.521.285/0001-53	R\$ 4.406,0000
29/09/2025 às 10:17:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.405,9900
29/09/2025 às 10:17:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.402,0000
29/09/2025 às 10:17:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.401,9900
29/09/2025 às 10:17:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.401,0000
29/09/2025 às 10:17:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.400,9900
29/09/2025 às 10:17:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 10:17:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 10:18:29	36.521.285/0001-53	R\$ 4.398,0000
29/09/2025 às 10:18:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.397,9900
29/09/2025 às 10:19:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.395,0000
29/09/2025 às 10:19:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.394,9900
29/09/2025 às 10:20:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.390,0000
29/09/2025 às 10:20:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.389,9900
29/09/2025 às 10:21:03	36.521.285/0001-53	R\$ 4.380,0000
29/09/2025 às 10:21:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.379,9900
29/09/2025 às 10:21:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.378,0000
29/09/2025 às 10:21:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.377,9900
29/09/2025 às 10:22:10	36.521.285/0001-53	R\$ 4.375,0000
29/09/2025 às 10:22:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.374,9900
29/09/2025 às 10:23:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.372,0000
29/09/2025 às 10:23:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.371,9900
29/09/2025 às 10:24:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.370,0000
29/09/2025 às 10:24:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.369,9900
29/09/2025 às 10:25:05	36.521.285/0001-53	R\$ 4.325,0000
29/09/2025 às 10:25:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.324,9900
29/09/2025 às 10:26:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.320,0000
29/09/2025 às 10:26:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.319,9900
29/09/2025 às 10:27:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.318,0000
29/09/2025 às 10:27:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.317,9900
29/09/2025 às 10:28:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.316,0000
29/09/2025 às 10:28:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.315,9900
29/09/2025 às 10:30:04	36.521.285/0001-53	R\$ 4.315,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:30:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.314,9900
29/09/2025 às 10:31:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.310,0000
29/09/2025 às 10:31:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.309,9900
29/09/2025 às 10:33:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.308,9900
29/09/2025 às 10:33:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.308,9800
29/09/2025 às 10:33:52	36.521.285/0001-53	R\$ 4.308,9700
29/09/2025 às 10:33:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.308,9600
29/09/2025 às 10:34:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.200,0000
29/09/2025 às 10:34:49	51.534.379/0001-50	R\$ 4.199,9900
29/09/2025 às 10:36:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.198,0000
29/09/2025 às 10:36:07	51.534.379/0001-50	R\$ 4.197,9900
29/09/2025 às 10:36:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.197,0000
29/09/2025 às 10:36:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.196,9900

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:29:05	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:38	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:00:00	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:00:11	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:37:17	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:17 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	29/09/2025 às 12:13:31	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:23:31.
Sistema	29/09/2025 às 14:29:32	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:39:32.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:00:11	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:37:17	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 15:07:36	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.196,9900.
30/09/2025 às 15:07:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/09/2025 12:23:31
Intenção de recurso na habilitação:	29/09/2025 14:39:32