



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

PREGÃO 90048/2025

Às 15:07 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8048/2025, Pregão nº 90048/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Madeiras, para manutenção de obras, pontes e instalações de domínios públicos do Município de Pedregulho - SP, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Planejamento, Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, conforme Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 10:39:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 10:39:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Madeira Construção

Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato: Tábua, Comprimento: 3,5M, Largura: 20CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.077,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 5.077,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.208.\*\*\*-6 - CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA para FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, melhor lance: R\$ 4.197,9900 (unitário) / R\$ 4.197,9900 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.139.819/0001-49 - ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACP Modelo/versão: ACP Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 5.077,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 5.077,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: TABUA Modelo/versão: TABUA Valor proposta: R\$ 5.077,8700 (unitário) R\$ 5.077,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.393.791/0001-70 - D M DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 5.077,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TAUARI Modelo/versão: TABUA 2,5X20CM Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 5.077,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.534.379/0001-50 - FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.197,9900 (unitário) R\$ 4.197,9900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MADEIRA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 5.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.225,1385 (unitário) R\$ 5.225,1385 (total)	-
Marca/Fabricante: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Modelo/versão: Madeira Construção Tipo Madeira: Cedrinho, Formato Valor proposta: R\$ 5.225,1385 (unitário) R\$ 5.225,1385 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.466.008/0001-80 - MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 5.077,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MD3 Modelo/versão: MD3 Valor proposta: R\$ 5.077,8800 (unitário) R\$ 5.077,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEIRA SERRADA - NATIVA Modelo/versão: MADEIRA SERRADA - NATIVA Valor proposta: R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.521.285/0001-53 - VDS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 4.198,0000 (unitário) R\$ 4.198,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5.070,0000 (unitário) R\$ 5.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:27	14.139.819/0001-49	R\$ 5.069,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:35:52	36.521.285/0001-53	R\$ 5.068,0000
29/09/2025 às 09:35:54	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,9900
29/09/2025 às 09:39:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,9800
29/09/2025 às 09:39:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,9700
29/09/2025 às 09:39:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,9600
29/09/2025 às 09:39:48	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,9500
29/09/2025 às 09:39:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,9400
29/09/2025 às 09:39:54	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,9300
29/09/2025 às 09:39:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,9200
29/09/2025 às 09:40:00	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,9100
29/09/2025 às 09:40:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,9000
29/09/2025 às 09:40:06	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,8900
29/09/2025 às 09:40:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,8800
29/09/2025 às 09:40:12	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,8700
29/09/2025 às 09:40:16	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,8600
29/09/2025 às 09:40:18	14.139.819/0001-49	R\$ 5.067,8500
29/09/2025 às 09:40:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.067,8400
29/09/2025 às 09:40:24	36.521.285/0001-53	R\$ 5.056,0000
29/09/2025 às 09:40:24	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,9900
29/09/2025 às 09:40:28	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,9800
29/09/2025 às 09:40:30	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,9700
29/09/2025 às 09:40:34	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,9600
29/09/2025 às 09:40:36	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,9500
29/09/2025 às 09:40:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,9400
29/09/2025 às 09:40:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,9300
29/09/2025 às 09:40:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,9200
29/09/2025 às 09:40:48	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,9100
29/09/2025 às 09:40:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,9000
29/09/2025 às 09:40:54	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,8900
29/09/2025 às 09:40:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,8800
29/09/2025 às 09:41:00	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,8700
29/09/2025 às 09:41:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,8600
29/09/2025 às 09:41:06	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,8500
29/09/2025 às 09:41:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,8400

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:41:12	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,8300
29/09/2025 às 09:41:17	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,8200
29/09/2025 às 09:41:18	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,8100
29/09/2025 às 09:41:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,8000
29/09/2025 às 09:41:24	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,7900
29/09/2025 às 09:41:28	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,7800
29/09/2025 às 09:41:30	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,7700
29/09/2025 às 09:41:34	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,7600
29/09/2025 às 09:41:36	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,7500
29/09/2025 às 09:41:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,7400
29/09/2025 às 09:41:42	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,7300
29/09/2025 às 09:41:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,7200
29/09/2025 às 09:41:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,7100
29/09/2025 às 09:41:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,7000
29/09/2025 às 09:41:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,6900
29/09/2025 às 09:41:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,6800
29/09/2025 às 09:42:01	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,6700
29/09/2025 às 09:42:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.055,6600
29/09/2025 às 09:42:07	14.139.819/0001-49	R\$ 5.055,6500
29/09/2025 às 09:42:09	36.521.285/0001-53	R\$ 5.032,0000
29/09/2025 às 09:42:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.031,9900
29/09/2025 às 09:42:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.031,9800
29/09/2025 às 09:42:15	36.521.285/0001-53	R\$ 5.029,0000
29/09/2025 às 09:42:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.028,9900
29/09/2025 às 09:42:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.028,9800
29/09/2025 às 09:42:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.028,9700
29/09/2025 às 09:42:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.028,9600
29/09/2025 às 09:42:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.028,9500
29/09/2025 às 09:42:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.028,9400
29/09/2025 às 09:42:33	36.521.285/0001-53	R\$ 5.024,0000
29/09/2025 às 09:42:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9900
29/09/2025 às 09:42:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9800
29/09/2025 às 09:42:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9700
29/09/2025 às 09:42:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:42:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9500
29/09/2025 às 09:42:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9400
29/09/2025 às 09:42:52	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9300
29/09/2025 às 09:42:56	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9200
29/09/2025 às 09:42:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,9100
29/09/2025 às 09:43:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,9000
29/09/2025 às 09:43:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8900
29/09/2025 às 09:43:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8800
29/09/2025 às 09:43:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8700
29/09/2025 às 09:43:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8600
29/09/2025 às 09:43:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8500
29/09/2025 às 09:43:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8400
29/09/2025 às 09:43:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8300
29/09/2025 às 09:43:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8200
29/09/2025 às 09:43:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,8100
29/09/2025 às 09:43:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,8000
29/09/2025 às 09:43:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.023,7900
29/09/2025 às 09:43:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.023,7800
29/09/2025 às 09:43:40	36.521.285/0001-53	R\$ 5.021,0000
29/09/2025 às 09:43:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9900
29/09/2025 às 09:43:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9800
29/09/2025 às 09:43:46	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9700
29/09/2025 às 09:43:49	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9600
29/09/2025 às 09:43:52	14.139.819/0001-49	R\$ 5.020,9500
29/09/2025 às 09:43:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.020,9400
29/09/2025 às 09:43:57	36.521.285/0001-53	R\$ 5.016,0000
29/09/2025 às 09:43:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,9900
29/09/2025 às 09:44:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,9800
29/09/2025 às 09:44:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,9700
29/09/2025 às 09:44:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,9600
29/09/2025 às 09:44:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,9500
29/09/2025 às 09:44:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,9400
29/09/2025 às 09:44:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,9300
29/09/2025 às 09:44:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,9200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:44:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,9100
29/09/2025 às 09:44:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,9000
29/09/2025 às 09:44:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,8900
29/09/2025 às 09:44:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,8800
29/09/2025 às 09:44:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,8700
29/09/2025 às 09:44:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,8600
29/09/2025 às 09:44:37	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,8500
29/09/2025 às 09:44:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,8400
29/09/2025 às 09:44:43	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,8300
29/09/2025 às 09:44:47	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,8200
29/09/2025 às 09:44:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,8100
29/09/2025 às 09:44:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.015,8000
29/09/2025 às 09:44:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.015,7900
29/09/2025 às 09:44:57	36.521.285/0001-53	R\$ 5.009,0000
29/09/2025 às 09:44:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,9900
29/09/2025 às 09:44:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,9800
29/09/2025 às 09:45:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,9700
29/09/2025 às 09:45:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,9600
29/09/2025 às 09:45:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,9500
29/09/2025 às 09:45:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,9400
29/09/2025 às 09:45:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,9300
29/09/2025 às 09:45:16	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,9200
29/09/2025 às 09:45:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,9100
29/09/2025 às 09:45:19	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,9000
29/09/2025 às 09:45:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,8900
29/09/2025 às 09:45:25	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,8800
29/09/2025 às 09:45:28	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,8700
29/09/2025 às 09:45:28	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,8600
29/09/2025 às 09:45:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,8500
29/09/2025 às 09:45:34	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,8400
29/09/2025 às 09:45:38	51.534.379/0001-50	R\$ 5.008,8300
29/09/2025 às 09:45:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.008,8200
29/09/2025 às 09:45:41	36.521.285/0001-53	R\$ 5.007,0000
29/09/2025 às 09:45:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:45:43	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,9800
29/09/2025 às 09:45:46	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,9700
29/09/2025 às 09:45:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,9600
29/09/2025 às 09:45:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,9500
29/09/2025 às 09:45:53	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,9400
29/09/2025 às 09:45:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,9300
29/09/2025 às 09:45:55	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,9200
29/09/2025 às 09:45:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,9100
29/09/2025 às 09:45:58	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,9000
29/09/2025 às 09:46:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,8900
29/09/2025 às 09:46:01	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,8800
29/09/2025 às 09:46:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,8700
29/09/2025 às 09:46:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,8600
29/09/2025 às 09:46:07	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,8500
29/09/2025 às 09:46:07	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,8400
29/09/2025 às 09:46:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,8300
29/09/2025 às 09:46:10	14.139.819/0001-49	R\$ 5.006,8200
29/09/2025 às 09:46:13	36.521.285/0001-53	R\$ 5.005,0000
29/09/2025 às 09:46:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.006,8100
29/09/2025 às 09:46:13	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,9900
29/09/2025 às 09:46:16	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,9800
29/09/2025 às 09:46:19	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,9700
29/09/2025 às 09:46:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,9600
29/09/2025 às 09:46:22	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,9500
29/09/2025 às 09:46:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,9400
29/09/2025 às 09:46:25	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,9300
29/09/2025 às 09:46:29	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,9200
29/09/2025 às 09:46:31	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,9100
29/09/2025 às 09:46:35	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,9000
29/09/2025 às 09:46:37	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,8900
29/09/2025 às 09:46:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,8800
29/09/2025 às 09:46:40	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,8700
29/09/2025 às 09:46:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,8600
29/09/2025 às 09:46:43	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,8500



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:46:47	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,8400
29/09/2025 às 09:46:49	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,8300
29/09/2025 às 09:46:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,8200
29/09/2025 às 09:46:52	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,8100
29/09/2025 às 09:46:56	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,8000
29/09/2025 às 09:46:59	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,7900
29/09/2025 às 09:47:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,7800
29/09/2025 às 09:47:02	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,7700
29/09/2025 às 09:47:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,7600
29/09/2025 às 09:47:04	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,7500
29/09/2025 às 09:47:08	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,7400
29/09/2025 às 09:47:11	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,7300
29/09/2025 às 09:47:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,7200
29/09/2025 às 09:47:14	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,7100
29/09/2025 às 09:47:17	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,7000
29/09/2025 às 09:47:20	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,6900
29/09/2025 às 09:47:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,6800
29/09/2025 às 09:47:23	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,6700
29/09/2025 às 09:47:25	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,6600
29/09/2025 às 09:47:26	14.139.819/0001-49	R\$ 5.004,6500
29/09/2025 às 09:47:29	51.534.379/0001-50	R\$ 5.004,6400
29/09/2025 às 09:47:30	36.521.285/0001-53	R\$ 5.002,0000
29/09/2025 às 09:47:31	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9900
29/09/2025 às 09:47:32	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9800
29/09/2025 às 09:47:34	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9700
29/09/2025 às 09:47:35	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9600
29/09/2025 às 09:47:37	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9500
29/09/2025 às 09:47:38	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9400
29/09/2025 às 09:47:40	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9300
29/09/2025 às 09:47:41	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9200
29/09/2025 às 09:47:43	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,9100
29/09/2025 às 09:47:44	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,9000
29/09/2025 às 09:47:47	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8900
29/09/2025 às 09:47:50	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8800

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:47:52	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8700
29/09/2025 às 09:47:53	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8600
29/09/2025 às 09:47:55	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8500
29/09/2025 às 09:47:56	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8400
29/09/2025 às 09:47:58	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8300
29/09/2025 às 09:47:59	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8200
29/09/2025 às 09:48:01	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,8100
29/09/2025 às 09:48:02	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,8000
29/09/2025 às 09:48:04	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7900
29/09/2025 às 09:48:05	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7800
29/09/2025 às 09:48:08	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7700
29/09/2025 às 09:48:08	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7600
29/09/2025 às 09:48:10	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7500
29/09/2025 às 09:48:11	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7400
29/09/2025 às 09:48:13	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7300
29/09/2025 às 09:48:14	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7200
29/09/2025 às 09:48:16	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,7100
29/09/2025 às 09:48:17	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,7000
29/09/2025 às 09:48:19	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,6900
29/09/2025 às 09:48:20	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,6800
29/09/2025 às 09:48:22	51.534.379/0001-50	R\$ 5.001,6700
29/09/2025 às 09:48:23	14.139.819/0001-49	R\$ 5.001,6600
29/09/2025 às 09:48:25	36.521.285/0001-53	R\$ 4.999,9000
29/09/2025 às 09:48:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8900
29/09/2025 às 09:48:28	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8800
29/09/2025 às 09:48:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8700
29/09/2025 às 09:48:31	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8600
29/09/2025 às 09:48:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8500
29/09/2025 às 09:48:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8400
29/09/2025 às 09:48:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8300
29/09/2025 às 09:48:37	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8200
29/09/2025 às 09:48:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,8100
29/09/2025 às 09:48:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,8000
29/09/2025 às 09:48:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:48:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7800
29/09/2025 às 09:48:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7700
29/09/2025 às 09:48:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7600
29/09/2025 às 09:48:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7500
29/09/2025 às 09:48:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7400
29/09/2025 às 09:48:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7300
29/09/2025 às 09:48:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7200
29/09/2025 às 09:48:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,7100
29/09/2025 às 09:48:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,7000
29/09/2025 às 09:48:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6900
29/09/2025 às 09:49:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.999,6800
29/09/2025 às 09:49:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.999,6700
29/09/2025 às 09:49:02	36.521.285/0001-53	R\$ 4.980,0000
29/09/2025 às 09:49:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9900
29/09/2025 às 09:49:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9800
29/09/2025 às 09:49:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9700
29/09/2025 às 09:49:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9600
29/09/2025 às 09:49:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9500
29/09/2025 às 09:49:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9400
29/09/2025 às 09:49:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9300
29/09/2025 às 09:49:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9200
29/09/2025 às 09:49:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,9100
29/09/2025 às 09:49:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,9000
29/09/2025 às 09:49:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8900
29/09/2025 às 09:49:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8800
29/09/2025 às 09:49:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8700
29/09/2025 às 09:49:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8600
29/09/2025 às 09:49:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8500
29/09/2025 às 09:49:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8400
29/09/2025 às 09:49:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8300
29/09/2025 às 09:49:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8200
29/09/2025 às 09:49:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,8100
29/09/2025 às 09:49:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,8000
29/09/2025 às 09:49:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:49:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.979,7800
29/09/2025 às 09:49:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.979,7700
29/09/2025 às 09:49:42	36.521.285/0001-53	R\$ 4.975,0000
29/09/2025 às 09:49:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9900
29/09/2025 às 09:49:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9800
29/09/2025 às 09:49:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9700
29/09/2025 às 09:49:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9600
29/09/2025 às 09:49:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9500
29/09/2025 às 09:49:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9400
29/09/2025 às 09:49:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9300
29/09/2025 às 09:49:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9200
29/09/2025 às 09:49:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,9100
29/09/2025 às 09:49:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,9000
29/09/2025 às 09:49:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8900
29/09/2025 às 09:49:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8800
29/09/2025 às 09:50:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8700
29/09/2025 às 09:50:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8600
29/09/2025 às 09:50:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8500
29/09/2025 às 09:50:05	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8400
29/09/2025 às 09:50:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8300
29/09/2025 às 09:50:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8200
29/09/2025 às 09:50:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,8100
29/09/2025 às 09:50:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,8000
29/09/2025 às 09:50:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7900
29/09/2025 às 09:50:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7800
29/09/2025 às 09:50:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7700
29/09/2025 às 09:50:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7600
29/09/2025 às 09:50:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7500
29/09/2025 às 09:50:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7400
29/09/2025 às 09:50:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7300
29/09/2025 às 09:50:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7200
29/09/2025 às 09:50:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.974,7100
29/09/2025 às 09:50:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.974,7000
29/09/2025 às 09:50:29	36.521.285/0001-53	R\$ 4.974,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:50:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,9900
29/09/2025 às 09:50:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,9800
29/09/2025 às 09:50:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,9700
29/09/2025 às 09:50:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,9600
29/09/2025 às 09:50:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,9500
29/09/2025 às 09:50:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,9400
29/09/2025 às 09:50:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,9300
29/09/2025 às 09:50:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,9200
29/09/2025 às 09:50:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,9100
29/09/2025 às 09:50:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,9000
29/09/2025 às 09:50:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,8900
29/09/2025 às 09:50:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,8800
29/09/2025 às 09:50:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,8700
29/09/2025 às 09:50:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,8600
29/09/2025 às 09:50:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,8500
29/09/2025 às 09:50:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,8400
29/09/2025 às 09:50:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,8300
29/09/2025 às 09:50:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,8200
29/09/2025 às 09:51:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,8100
29/09/2025 às 09:51:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,8000
29/09/2025 às 09:51:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.973,7900
29/09/2025 às 09:51:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.973,7800
29/09/2025 às 09:51:07	36.521.285/0001-53	R\$ 4.972,0000
29/09/2025 às 09:51:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,9900
29/09/2025 às 09:51:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,9800
29/09/2025 às 09:51:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,9700
29/09/2025 às 09:51:11	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,9600
29/09/2025 às 09:51:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,9500
29/09/2025 às 09:51:14	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,9400
29/09/2025 às 09:51:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,9300
29/09/2025 às 09:51:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,9200
29/09/2025 às 09:51:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,9100
29/09/2025 às 09:51:20	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,9000
29/09/2025 às 09:51:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:51:23	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,8800
29/09/2025 às 09:51:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,8700
29/09/2025 às 09:51:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,8600
29/09/2025 às 09:51:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,8500
29/09/2025 às 09:51:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,8400
29/09/2025 às 09:51:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,8300
29/09/2025 às 09:51:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,8200
29/09/2025 às 09:51:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,8100
29/09/2025 às 09:51:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,8000
29/09/2025 às 09:51:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,7900
29/09/2025 às 09:51:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,7800
29/09/2025 às 09:51:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,7700
29/09/2025 às 09:51:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,7600
29/09/2025 às 09:51:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.971,7500
29/09/2025 às 09:51:47	14.139.819/0001-49	R\$ 4.971,7400
29/09/2025 às 09:51:48	36.521.285/0001-53	R\$ 4.965,0000
29/09/2025 às 09:51:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9900
29/09/2025 às 09:51:50	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9800
29/09/2025 às 09:51:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9700
29/09/2025 às 09:51:53	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9600
29/09/2025 às 09:51:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9500
29/09/2025 às 09:51:56	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9400
29/09/2025 às 09:51:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9300
29/09/2025 às 09:51:59	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9200
29/09/2025 às 09:52:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,9100
29/09/2025 às 09:52:02	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,9000
29/09/2025 às 09:52:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8900
29/09/2025 às 09:52:08	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8800
29/09/2025 às 09:52:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8700
29/09/2025 às 09:52:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8600
29/09/2025 às 09:52:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8500
29/09/2025 às 09:52:17	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8400
29/09/2025 às 09:52:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8300
29/09/2025 às 09:52:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:52:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,8100
29/09/2025 às 09:52:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,8000
29/09/2025 às 09:52:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,7900
29/09/2025 às 09:52:26	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,7800
29/09/2025 às 09:52:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,7700
29/09/2025 às 09:52:29	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,7600
29/09/2025 às 09:52:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,7500
29/09/2025 às 09:52:32	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,7400
29/09/2025 às 09:52:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,7300
29/09/2025 às 09:52:35	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,7200
29/09/2025 às 09:52:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,7100
29/09/2025 às 09:52:38	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,7000
29/09/2025 às 09:52:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,6900
29/09/2025 às 09:52:41	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,6800
29/09/2025 às 09:52:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,6700
29/09/2025 às 09:52:44	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,6600
29/09/2025 às 09:52:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,6500
29/09/2025 às 09:52:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,6400
29/09/2025 às 09:52:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.964,6300
29/09/2025 às 09:52:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.964,6200
29/09/2025 às 09:52:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.962,0000
29/09/2025 às 09:52:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9900
29/09/2025 às 09:52:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9800
29/09/2025 às 09:52:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9700
29/09/2025 às 09:53:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9600
29/09/2025 às 09:53:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9500
29/09/2025 às 09:53:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9400
29/09/2025 às 09:53:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9300
29/09/2025 às 09:53:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9200
29/09/2025 às 09:53:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,9100
29/09/2025 às 09:53:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,9000
29/09/2025 às 09:53:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8900
29/09/2025 às 09:53:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8800
29/09/2025 às 09:53:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:53:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8600
29/09/2025 às 09:53:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8500
29/09/2025 às 09:53:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8400
29/09/2025 às 09:53:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8300
29/09/2025 às 09:53:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8200
29/09/2025 às 09:53:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,8100
29/09/2025 às 09:53:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,8000
29/09/2025 às 09:53:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7900
29/09/2025 às 09:53:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7800
29/09/2025 às 09:53:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.961,7700
29/09/2025 às 09:53:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.961,7600
29/09/2025 às 09:53:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.960,0000
29/09/2025 às 09:53:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9900
29/09/2025 às 09:53:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9800
29/09/2025 às 09:53:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9700
29/09/2025 às 09:53:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9600
29/09/2025 às 09:53:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9500
29/09/2025 às 09:53:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9400
29/09/2025 às 09:53:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9300
29/09/2025 às 09:53:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9200
29/09/2025 às 09:53:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.959,9100
29/09/2025 às 09:53:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.959,9000
29/09/2025 às 09:53:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.590,0000
29/09/2025 às 09:53:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,9900
29/09/2025 às 09:53:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,9800
29/09/2025 às 09:53:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,9700
29/09/2025 às 09:53:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,9600
29/09/2025 às 09:53:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,9500
29/09/2025 às 09:54:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,9400
29/09/2025 às 09:54:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,9300
29/09/2025 às 09:54:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,9200
29/09/2025 às 09:54:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,9100
29/09/2025 às 09:54:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,9000
29/09/2025 às 09:54:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,8900



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,8800
29/09/2025 às 09:54:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,8700
29/09/2025 às 09:54:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,8600
29/09/2025 às 09:54:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.589,8500
29/09/2025 às 09:54:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.589,8400
29/09/2025 às 09:54:16	36.521.285/0001-53	R\$ 4.580,0000
29/09/2025 às 09:54:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,9900
29/09/2025 às 09:54:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,9800
29/09/2025 às 09:54:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,9700
29/09/2025 às 09:54:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,9600
29/09/2025 às 09:54:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,9500
29/09/2025 às 09:54:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,9400
29/09/2025 às 09:54:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,9300
29/09/2025 às 09:54:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,9200
29/09/2025 às 09:54:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,9100
29/09/2025 às 09:54:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,9000
29/09/2025 às 09:54:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,8900
29/09/2025 às 09:54:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,8800
29/09/2025 às 09:54:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,8700
29/09/2025 às 09:54:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,8600
29/09/2025 às 09:54:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,8500
29/09/2025 às 09:54:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,8400
29/09/2025 às 09:54:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,8300
29/09/2025 às 09:54:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,8200
29/09/2025 às 09:54:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,8100
29/09/2025 às 09:54:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,8000
29/09/2025 às 09:54:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,7900
29/09/2025 às 09:54:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,7800
29/09/2025 às 09:54:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.579,7700
29/09/2025 às 09:54:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.579,7600
29/09/2025 às 09:54:53	36.521.285/0001-53	R\$ 4.564,0000
29/09/2025 às 09:54:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,9900
29/09/2025 às 09:54:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,9800
29/09/2025 às 09:54:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,9700

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:54:59	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,9600
29/09/2025 às 09:55:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,9500
29/09/2025 às 09:55:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,9400
29/09/2025 às 09:55:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,9300
29/09/2025 às 09:55:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,9200
29/09/2025 às 09:55:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,9100
29/09/2025 às 09:55:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,9000
29/09/2025 às 09:55:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,8900
29/09/2025 às 09:55:11	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,8800
29/09/2025 às 09:55:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,8700
29/09/2025 às 09:55:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,8600
29/09/2025 às 09:55:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,8500
29/09/2025 às 09:55:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,8400
29/09/2025 às 09:55:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,8300
29/09/2025 às 09:55:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,8200
29/09/2025 às 09:55:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,8100
29/09/2025 às 09:55:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,8000
29/09/2025 às 09:55:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,7900
29/09/2025 às 09:55:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,7800
29/09/2025 às 09:55:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,7700
29/09/2025 às 09:55:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,7600
29/09/2025 às 09:55:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,7500
29/09/2025 às 09:55:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,7400
29/09/2025 às 09:55:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.563,7300
29/09/2025 às 09:55:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.562,2300
29/09/2025 às 09:55:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.563,7200
29/09/2025 às 09:55:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,2200
29/09/2025 às 09:55:41	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,2100
29/09/2025 às 09:55:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,2000
29/09/2025 às 09:55:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,1900
29/09/2025 às 09:55:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,1800
29/09/2025 às 09:55:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,1700
29/09/2025 às 09:55:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,1600
29/09/2025 às 09:55:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,1500

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:55:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,1400
29/09/2025 às 09:55:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,1300
29/09/2025 às 09:55:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,1200
29/09/2025 às 09:55:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,1100
29/09/2025 às 09:56:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,1000
29/09/2025 às 09:56:02	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,0900
29/09/2025 às 09:56:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,0800
29/09/2025 às 09:56:05	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,0700
29/09/2025 às 09:56:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,0600
29/09/2025 às 09:56:08	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,0500
29/09/2025 às 09:56:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,0400
29/09/2025 às 09:56:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,0300
29/09/2025 às 09:56:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,0200
29/09/2025 às 09:56:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.562,0100
29/09/2025 às 09:56:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.562,0000
29/09/2025 às 09:56:17	51.534.379/0001-50	R\$ 4.561,9900
29/09/2025 às 09:56:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.561,9800
29/09/2025 às 09:56:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.561,9700
29/09/2025 às 09:56:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.561,9600
29/09/2025 às 09:56:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.560,0000
29/09/2025 às 09:56:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,9900
29/09/2025 às 09:56:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,9800
29/09/2025 às 09:56:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,9700
29/09/2025 às 09:56:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,9600
29/09/2025 às 09:56:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,9500
29/09/2025 às 09:56:32	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,9400
29/09/2025 às 09:56:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,9300
29/09/2025 às 09:56:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,9200
29/09/2025 às 09:56:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,9100
29/09/2025 às 09:56:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,9000
29/09/2025 às 09:56:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,8900
29/09/2025 às 09:56:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,8800
29/09/2025 às 09:56:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,8700
29/09/2025 às 09:56:44	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:56:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,8500
29/09/2025 às 09:56:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,8400
29/09/2025 às 09:56:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,8300
29/09/2025 às 09:56:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,8200
29/09/2025 às 09:56:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,8100
29/09/2025 às 09:56:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,8000
29/09/2025 às 09:56:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,7900
29/09/2025 às 09:56:56	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,7800
29/09/2025 às 09:56:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,7700
29/09/2025 às 09:57:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,7600
29/09/2025 às 09:57:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,7500
29/09/2025 às 09:57:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,7400
29/09/2025 às 09:57:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,7300
29/09/2025 às 09:57:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,7200
29/09/2025 às 09:57:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,7100
29/09/2025 às 09:57:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,7000
29/09/2025 às 09:57:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,6900
29/09/2025 às 09:57:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,6800
29/09/2025 às 09:57:12	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,6700
29/09/2025 às 09:57:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,6600
29/09/2025 às 09:57:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,6500
29/09/2025 às 09:57:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,6400
29/09/2025 às 09:57:18	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,6300
29/09/2025 às 09:57:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,6200
29/09/2025 às 09:57:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,6100
29/09/2025 às 09:57:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,6000
29/09/2025 às 09:57:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,5900
29/09/2025 às 09:57:27	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,5800
29/09/2025 às 09:57:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,5700
29/09/2025 às 09:57:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.559,5600
29/09/2025 às 09:57:30	14.139.819/0001-49	R\$ 4.559,5500
29/09/2025 às 09:57:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.558,3410
29/09/2025 às 09:57:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,3300
29/09/2025 às 09:57:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,3200

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:57:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,3100
29/09/2025 às 09:57:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,3000
29/09/2025 às 09:57:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,2900
29/09/2025 às 09:57:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,2800
29/09/2025 às 09:57:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,2700
29/09/2025 às 09:57:42	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,2600
29/09/2025 às 09:57:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,2500
29/09/2025 às 09:57:45	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,2400
29/09/2025 às 09:57:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,2300
29/09/2025 às 09:57:48	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,2200
29/09/2025 às 09:57:51	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,2100
29/09/2025 às 09:57:51	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,2000
29/09/2025 às 09:57:54	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,1900
29/09/2025 às 09:57:54	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,1800
29/09/2025 às 09:57:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,1700
29/09/2025 às 09:57:57	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,1600
29/09/2025 às 09:58:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,1500
29/09/2025 às 09:58:00	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,1400
29/09/2025 às 09:58:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,1300
29/09/2025 às 09:58:03	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,1200
29/09/2025 às 09:58:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,1100
29/09/2025 às 09:58:06	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,1000
29/09/2025 às 09:58:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,0900
29/09/2025 às 09:58:09	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,0800
29/09/2025 às 09:58:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,0700
29/09/2025 às 09:58:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,0600
29/09/2025 às 09:58:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,0500
29/09/2025 às 09:58:15	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,0400
29/09/2025 às 09:58:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,0300
29/09/2025 às 09:58:21	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,0200
29/09/2025 às 09:58:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.558,0100
29/09/2025 às 09:58:24	14.139.819/0001-49	R\$ 4.558,0000
29/09/2025 às 09:58:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.557,0000
29/09/2025 às 09:58:27	14.139.819/0001-49	R\$ 4.556,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:58:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.556,9800
29/09/2025 às 09:58:31	14.139.819/0001-49	R\$ 4.556,9700
29/09/2025 às 09:58:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.556,9600
29/09/2025 às 09:58:33	14.139.819/0001-49	R\$ 4.556,9500
29/09/2025 às 09:58:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.556,9400
29/09/2025 às 09:58:36	36.521.285/0001-53	R\$ 4.555,6500
29/09/2025 às 09:58:36	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,6400
29/09/2025 às 09:58:39	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,6300
29/09/2025 às 09:58:39	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,6200
29/09/2025 às 09:58:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,6100
29/09/2025 às 09:58:43	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,6000
29/09/2025 às 09:58:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,5900
29/09/2025 às 09:58:46	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,5800
29/09/2025 às 09:58:48	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,5700
29/09/2025 às 09:58:49	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,5600
29/09/2025 às 09:58:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,5500
29/09/2025 às 09:58:55	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,5400
29/09/2025 às 09:58:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,5300
29/09/2025 às 09:58:58	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,5200
29/09/2025 às 09:59:00	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,5100
29/09/2025 às 09:59:01	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,5000
29/09/2025 às 09:59:03	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,4900
29/09/2025 às 09:59:04	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,4800
29/09/2025 às 09:59:06	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,4700
29/09/2025 às 09:59:07	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,4600
29/09/2025 às 09:59:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,4500
29/09/2025 às 09:59:10	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,4400
29/09/2025 às 09:59:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.555,4300
29/09/2025 às 09:59:13	14.139.819/0001-49	R\$ 4.555,4200
29/09/2025 às 09:59:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.554,0000
29/09/2025 às 09:59:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.553,9900
29/09/2025 às 09:59:16	14.139.819/0001-49	R\$ 4.533,9800
29/09/2025 às 09:59:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.533,9700
29/09/2025 às 09:59:19	14.139.819/0001-49	R\$ 4.513,9600

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:59:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.513,9500
29/09/2025 às 09:59:22	14.139.819/0001-49	R\$ 4.500,0000
29/09/2025 às 09:59:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.499,9900
29/09/2025 às 10:00:26	36.521.285/0001-53	R\$ 4.498,0000
29/09/2025 às 10:00:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.497,9900
29/09/2025 às 10:01:11	36.521.285/0001-53	R\$ 4.496,0000
29/09/2025 às 10:01:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.495,9900
29/09/2025 às 10:01:30	36.521.285/0001-53	R\$ 4.492,0000
29/09/2025 às 10:01:33	51.534.379/0001-50	R\$ 4.491,9900
29/09/2025 às 10:02:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.490,0000
29/09/2025 às 10:02:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.489,9900
29/09/2025 às 10:02:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.485,0000
29/09/2025 às 10:02:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.484,9900
29/09/2025 às 10:03:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.484,0000
29/09/2025 às 10:03:12	51.534.379/0001-50	R\$ 4.483,9900
29/09/2025 às 10:03:43	36.521.285/0001-53	R\$ 4.482,0000
29/09/2025 às 10:03:45	51.534.379/0001-50	R\$ 4.481,9900
29/09/2025 às 10:04:09	36.521.285/0001-53	R\$ 4.480,0000
29/09/2025 às 10:04:13	51.534.379/0001-50	R\$ 4.479,9900
29/09/2025 às 10:04:49	36.521.285/0001-53	R\$ 4.478,0000
29/09/2025 às 10:04:52	51.534.379/0001-50	R\$ 4.477,9900
29/09/2025 às 10:05:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.476,0000
29/09/2025 às 10:05:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.475,9900
29/09/2025 às 10:05:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.474,2300
29/09/2025 às 10:05:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.474,2200
29/09/2025 às 10:06:37	36.521.285/0001-53	R\$ 4.472,0000
29/09/2025 às 10:06:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.471,9900
29/09/2025 às 10:07:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.470,0000
29/09/2025 às 10:07:34	51.534.379/0001-50	R\$ 4.469,9900
29/09/2025 às 10:08:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.468,0000
29/09/2025 às 10:08:35	51.534.379/0001-50	R\$ 4.467,9900
29/09/2025 às 10:09:11	36.521.285/0001-53	R\$ 4.462,0000
29/09/2025 às 10:09:14	51.534.379/0001-50	R\$ 4.461,9900
29/09/2025 às 10:09:49	36.521.285/0001-53	R\$ 4.450,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:09:50	51.534.379/0001-50	R\$ 4.449,9900
29/09/2025 às 10:10:20	36.521.285/0001-53	R\$ 4.439,0000
29/09/2025 às 10:10:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.438,9900
29/09/2025 às 10:10:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.437,0000
29/09/2025 às 10:10:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.436,9900
29/09/2025 às 10:11:28	36.521.285/0001-53	R\$ 4.435,0000
29/09/2025 às 10:11:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.434,9900
29/09/2025 às 10:12:45	36.521.285/0001-53	R\$ 4.432,0000
29/09/2025 às 10:12:47	51.534.379/0001-50	R\$ 4.431,9900
29/09/2025 às 10:13:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.430,0000
29/09/2025 às 10:13:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.429,9900
29/09/2025 às 10:13:55	36.521.285/0001-53	R\$ 4.418,0000
29/09/2025 às 10:13:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.417,9900
29/09/2025 às 10:14:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.416,0000
29/09/2025 às 10:14:24	51.534.379/0001-50	R\$ 4.415,9900
29/09/2025 às 10:14:34	36.521.285/0001-53	R\$ 4.414,0000
29/09/2025 às 10:14:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.413,9900
29/09/2025 às 10:15:06	36.521.285/0001-53	R\$ 4.412,0000
29/09/2025 às 10:15:09	51.534.379/0001-50	R\$ 4.411,9900
29/09/2025 às 10:15:38	36.521.285/0001-53	R\$ 4.410,0000
29/09/2025 às 10:15:42	51.534.379/0001-50	R\$ 4.409,9900
29/09/2025 às 10:16:17	36.521.285/0001-53	R\$ 4.408,0000
29/09/2025 às 10:16:18	51.534.379/0001-50	R\$ 4.407,9900
29/09/2025 às 10:17:20	36.521.285/0001-53	R\$ 4.406,0000
29/09/2025 às 10:17:21	51.534.379/0001-50	R\$ 4.405,9900
29/09/2025 às 10:18:40	36.521.285/0001-53	R\$ 4.402,0000
29/09/2025 às 10:18:43	51.534.379/0001-50	R\$ 4.401,9900
29/09/2025 às 10:19:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.400,0000
29/09/2025 às 10:19:22	51.534.379/0001-50	R\$ 4.399,9900
29/09/2025 às 10:20:13	36.521.285/0001-53	R\$ 4.398,0000
29/09/2025 às 10:20:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.397,9900
29/09/2025 às 10:20:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.397,0000
29/09/2025 às 10:20:55	51.534.379/0001-50	R\$ 4.396,9900
29/09/2025 às 10:21:25	36.521.285/0001-53	R\$ 4.395,0000



Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 10:21:29	51.534.379/0001-50	R\$ 4.394,9900
29/09/2025 às 10:21:36	36.521.285/0001-53	R\$ 4.392,0000
29/09/2025 às 10:21:38	51.534.379/0001-50	R\$ 4.391,9900
29/09/2025 às 10:22:19	36.521.285/0001-53	R\$ 4.390,0000
29/09/2025 às 10:22:20	51.534.379/0001-50	R\$ 4.389,9900
29/09/2025 às 10:23:23	36.521.285/0001-53	R\$ 4.385,0000
29/09/2025 às 10:23:26	51.534.379/0001-50	R\$ 4.384,9900
29/09/2025 às 10:24:22	36.521.285/0001-53	R\$ 4.380,0000
29/09/2025 às 10:24:23	51.534.379/0001-50	R\$ 4.379,9900
29/09/2025 às 10:25:51	36.521.285/0001-53	R\$ 4.378,2600
29/09/2025 às 10:25:53	51.534.379/0001-50	R\$ 4.378,2500
29/09/2025 às 10:27:27	36.521.285/0001-53	R\$ 4.377,0000
29/09/2025 às 10:27:30	51.534.379/0001-50	R\$ 4.376,9900
29/09/2025 às 10:28:33	36.521.285/0001-53	R\$ 4.375,0000
29/09/2025 às 10:28:36	51.534.379/0001-50	R\$ 4.374,9900
29/09/2025 às 10:29:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.372,0000
29/09/2025 às 10:29:57	51.534.379/0001-50	R\$ 4.371,9900
29/09/2025 às 10:31:15	36.521.285/0001-53	R\$ 4.370,0000
29/09/2025 às 10:31:15	51.534.379/0001-50	R\$ 4.369,9900
29/09/2025 às 10:32:56	36.521.285/0001-53	R\$ 4.368,9900
29/09/2025 às 10:32:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.368,9800
29/09/2025 às 10:33:39	36.521.285/0001-53	R\$ 4.367,0000
29/09/2025 às 10:33:40	51.534.379/0001-50	R\$ 4.366,9900
29/09/2025 às 10:34:54	36.521.285/0001-53	R\$ 4.200,0000
29/09/2025 às 10:34:58	51.534.379/0001-50	R\$ 4.199,9900
29/09/2025 às 10:36:14	36.521.285/0001-53	R\$ 4.198,0000
29/09/2025 às 10:36:16	51.534.379/0001-50	R\$ 4.197,9900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:31:37	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 10:38:17	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:00:48	Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:00:58	Sr. Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 51.534.379/0001-50	29/09/2025 às 11:37:56	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:56 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50.
Sistema	29/09/2025 às 12:14:00	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 12:24:00.
Sistema	29/09/2025 às 14:29:50	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:39:50.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:00:58	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza enviar proposta de preços reajustada e documentos de habilitação..
29/09/2025 às 11:37:56	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 15:07:36	Fornecedor FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 51.534.379/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.197,9900.
30/09/2025 às 15:07:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/09/2025 12:24:00
Intenção de recurso na habilitação:	29/09/2025 14:39:50