



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

CONCORRÊNCIA 90001/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Execução de Obra Civil de Reforma do ESF Vila Primavera, localizado na Rua Sete de Setembro, S/N, Vila Primavera no Município de Pedregulho/SP de acordo com emenda impositiva n.º 2024.274.57057 - Convenio 001204 / 2025, visando a melhoria das condições físicas, conforme Edital e seus anexos.
Entrega de propostas: De 11/02/2026 às 08:00 até 03/03/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 03/03/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SP

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2026 às 09:23:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/03/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
03/03/2026 às 09:23:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 153.380,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 153.380,4300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.637.***-3 - ITAMAR LAURIANO DA SILVA para INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, melhor lance: R\$ 114.900,0000 (unitário) / R\$ 114.900,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 153.380,0000 (unitário) R\$ 153.380,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 153.380,0000 (unitário) R\$ 153.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
64.442.284/0001-59 - 64.442.284 LEONARDO NUNES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 130.000,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 130.000,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.148.266/0001-14 - A PAULO PINTO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 141.000,0000 (unitário) R\$ 141.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 153.380,0000 (unitário) R\$ 153.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.307.587/0001-37 - A.G.E. CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 152.998,8600 (unitário) R\$ 152.998,8600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 152.998,8600 (unitário) R\$ 152.998,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 115.035,3200 (unitário) R\$ 115.035,3200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.783.613/0001-43 - BRUNA DE AGUIAR MAGALHAES BEZERRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 124.490,0000 (unitário) R\$ 124.490,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 149.900,0000 (unitário) R\$ 149.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 158.211,9135 (unitário) R\$ 158.211,9135 (total)	-
Valor proposta: R\$ 158.211,9135 (unitário) R\$ 158.211,9135 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.595.171/0001-34 - D.B. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 119.800,0000 (unitário) R\$ 119.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 144.999,0000 (unitário) R\$ 144.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.505.796/0001-30 - EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
20.182.155/0001-01 - F.E.L.D.P. CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 125.000,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.976.242/0001-16 - INNOVATION CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 114.900,0000 (unitário) R\$ 114.900,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 153.380,4300 (unitário) R\$ 153.380,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.329.669/0001-40 - L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 125.771,0000 (unitário) R\$ 125.771,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
08.334.563/0001-28 - MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 160.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 160.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.663.303/0001-31 - MC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PI	R\$ 142.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 153.000,0000 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.294.896/0001-40 - SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 153.380,0000 (unitário) R\$ 153.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
03/03/2026 às 09:02:47	45.148.266/0001-14	R\$ 149.800,0000
03/03/2026 às 09:03:08	46.976.242/0001-16	R\$ 129.900,0000
03/03/2026 às 09:05:36	20.182.155/0001-01	R\$ 129.800,0000
03/03/2026 às 09:06:22	46.783.613/0001-43	R\$ 144.900,0000
03/03/2026 às 09:07:22	46.976.242/0001-16	R\$ 129.700,0000
03/03/2026 às 09:07:54	20.182.155/0001-01	R\$ 129.600,0000
03/03/2026 às 09:08:09	45.148.266/0001-14	R\$ 143.000,0000
03/03/2026 às 09:08:10	46.976.242/0001-16	R\$ 129.500,0000
03/03/2026 às 09:08:16	20.182.155/0001-01	R\$ 129.400,0000
03/03/2026 às 09:08:19	28.329.669/0001-40	R\$ 125.771,0000
03/03/2026 às 09:08:44	46.783.613/0001-43	R\$ 142.990,0000
03/03/2026 às 09:08:49	20.182.155/0001-01	R\$ 125.600,0000
03/03/2026 às 09:09:03	46.976.242/0001-16	R\$ 125.500,0000
03/03/2026 às 09:09:12	20.182.155/0001-01	R\$ 125.000,0000
03/03/2026 às 09:09:24	46.976.242/0001-16	R\$ 124.900,0000
03/03/2026 às 09:09:46	43.371.025/0001-04	R\$ 121.800,0000
03/03/2026 às 09:10:14	46.976.242/0001-16	R\$ 121.700,0000
03/03/2026 às 09:10:30	36.663.303/0001-31	R\$ 142.500,0000
03/03/2026 às 09:10:33	43.371.025/0001-04	R\$ 121.600,0000
03/03/2026 às 09:10:41	46.976.242/0001-16	R\$ 121.500,0000
03/03/2026 às 09:10:53	43.371.025/0001-04	R\$ 121.400,0000
03/03/2026 às 09:10:57	46.783.613/0001-43	R\$ 124.490,0000
03/03/2026 às 09:11:05	46.976.242/0001-16	R\$ 121.300,0000
03/03/2026 às 09:11:57	43.371.025/0001-04	R\$ 121.000,0000
03/03/2026 às 09:12:09	46.976.242/0001-16	R\$ 120.900,0000
03/03/2026 às 09:12:16	43.371.025/0001-04	R\$ 120.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/03/2026 às 09:12:25	46.976.242/0001-16	R\$ 119.900,0000
03/03/2026 às 09:13:12	31.595.171/0001-34	R\$ 119.800,0000
03/03/2026 às 09:13:26	43.371.025/0001-04	R\$ 119.000,0000
03/03/2026 às 09:13:35	46.976.242/0001-16	R\$ 118.900,0000
03/03/2026 às 09:13:56	43.371.025/0001-04	R\$ 118.000,0000
03/03/2026 às 09:14:06	46.976.242/0001-16	R\$ 117.900,0000
03/03/2026 às 09:14:35	29.294.896/0001-40	R\$ 150.000,0000
03/03/2026 às 09:15:38	43.371.025/0001-04	R\$ 117.800,0000
03/03/2026 às 09:15:48	46.976.242/0001-16	R\$ 117.600,0000
03/03/2026 às 09:17:01	43.371.025/0001-04	R\$ 117.500,0000
03/03/2026 às 09:17:10	46.976.242/0001-16	R\$ 117.300,0000
03/03/2026 às 09:17:59	45.148.266/0001-14	R\$ 141.000,0000
03/03/2026 às 09:18:44	43.371.025/0001-04	R\$ 117.200,0000
03/03/2026 às 09:18:54	46.976.242/0001-16	R\$ 117.000,0000
03/03/2026 às 09:19:47	43.371.025/0001-04	R\$ 116.900,0000
03/03/2026 às 09:20:02	46.976.242/0001-16	R\$ 116.800,0000
03/03/2026 às 09:20:38	43.371.025/0001-04	R\$ 115.035,3200
03/03/2026 às 09:21:21	46.976.242/0001-16	R\$ 114.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 09:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2026 às 09:23:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 09:35:50	Sr. Licitante, tendo em vista que o valor apresentado está abaixo do percentual considerado exequível, de acordo com o Item 8.8.3 do Edital, seguindo a atual jurisprudência do Tribunal de Contas da União, concedo o prazo de 02 (Duas) horas para que comprove a exequibilidade da obra, através da apresentação de planilhas de custo de matérias, equipamentos, ferramentais e mão de obra.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 09:36:06	Sr. Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Sr. Licitante, tendo em vista que o valor apresentado está abaixo do percentual considerado exequível, de acordo com o Item 8.8.3 do Edital, seguindo a atual jurisprudência do Tribunal de Contas da União, concedo o prazo de 02 (Duas) horas para que comprove a exequibilidade da obra, através da apres.
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 10:05:39	Srs bom dia, estamos providenciando
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:14:51	Srs bom dia novamente, estamos focados na elaboração da respectiva planilha para envio, contudo entendemos ser necessário uma dilação do prazo para envio, seria possível a prorrogação do respectivo prazo para envio?
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:25:49	Prezado Licitante, fica concedida a prorrogação do prazo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:35:27	Srs obrigado pela compreensão, qual o prazo para envio final?
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:36:26	Sr. Licitante, aguarde um momento que iremos prorrogar o prazo.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:37:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 03/03/2026. 26 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16.
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:37:37	obrigado
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 11:37:51	Sr. Fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Prezado Licitante, fica concedida a prorrogação do prazo..
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:20:14	Srs estamos finalizando a planilha de composição da exequibilidade pedimos desculpas pelo transtorno contudo gentilmente solicitamos a possibilidade de mais uma dilação de prazo, cremos que uns 30 minutos alem do prazo estabelecido seja suficiente, seria possível?
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:24:04	Sr. Licitante, aguarde um momento que iremos prorrogar o prazo.
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:30:24	obrigado
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:38:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:38:00 de 03/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16.
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:40:37	Srs travou o campo que subiremos a planilha de exequibilidade...
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 13:41:39	Sr. Fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Sr. Licitante, fica prorrogado o prazo. .
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 15:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 03/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16.
Sistema	03/03/2026 às 16:22:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 16:32:22.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 16:38:54	Prezado Licitante, Após análise da documentação apresentada, verificamos que a Certidão Negativa de Débitos do Fundo de Garantia (CND/FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal encontram-se vencidas. Considerando tratar-se de uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das referidas certidões atualizadas. O vencimento do prazo será no dia 10.03.2026.
Sistema para o participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 16:40:54	Sr. Fornecedor INNOVATION CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Prezado Licitante, Após análise da documentação apresentada, verificamos que a Certidão Negativa de Débitos do Fundo de Garantia (CND/FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal encontram-se vencidas. Considerando tratar-se de uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), concedemos o prazo de 5.
Pelo participante 46.976.242/0001-16	03/03/2026 às 16:44:22	boa tarde Srs, ok iremos providenciar as respectivas cnd's e traremos em seguida...
Pelo participante 46.976.242/0001-16	09/03/2026 às 11:21:35	Prezados bom dia, realizamos o upload das cnd's respectivas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.976.242/0001-16	09/03/2026 às 16:16:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:58 de 09/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16.
Sistema	09/03/2026 às 16:26:45	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/03/2026 16:36:45.
Sistema	09/03/2026 às 16:39:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/03/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
03/03/2026 às 09:00:05	Item aberto para lances.
03/03/2026 às 09:23:22	Item com etapa aberta encerrada.
03/03/2026 às 09:23:22	Item encerrado para lances.
03/03/2026 às 09:36:06	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Sr. Licitante, tendo em vista que o valor apresentado está abaixo do percentual considerado exequível, de acordo com o Item 8.8.3 do Edital, seguindo a atual jurisprudência do Tribunal de Contas da União, concedo o prazo de 02 (Duas) horas para que comprove a exequibilidade da obra, através da apres.
03/03/2026 às 11:37:51	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Prezado Licitante, fica concedida a prorrogação do prazo..
03/03/2026 às 13:41:39	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Sr. Licitante, fica prorrogado o prazo. .
03/03/2026 às 16:22:22	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 114.900,0000.
03/03/2026 às 16:22:50	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
03/03/2026 às 16:40:54	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Prezado Licitante, Após análise da documentação apresentada, verificamos que a Certidão Negativa de Débitos do Fundo de Garantia (CND/FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal encontram-se vencidas. Considerando tratar-se de uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), concedemos o prazo de 5.
09/03/2026 às 16:16:58	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 finalizou o envio de anexo.
09/03/2026 às 16:26:45	Fornecedor INNOVATION CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 46.976.242/0001-16 foi habilitado.
09/03/2026 às 16:39:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.